



ATA DE JULGAMENTO

Às 09:00 horas do dia 01 de Novembro de 2022, no Auditório da Prefeitura Municipal de João Monlevade, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com os membros presentes: Thainara Cristina Hermsdorf Monlevade, Giovânia Bueno de Araújo Bazílio, Cíntia Helena Ângelo, Débora Miranda Lima, Bárbara Míriam Braga Maciel, Ricardo Alexandre de Oliveira e Alcemar da Costa e Silva, com a finalidade de julgar a proposta referente ao processo administrativo de licitação **Concorrência nº 21/2022** cujo objeto é a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS NOVA ACLIMAÇÃO E BAIRRO BELMONTE, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e anexo do edital”**. Conforme ata de classificação, a CPL suspendeu o certame para conferência, pelo Setor de Engenharia, dos itens da composição de custos unitários da planilha da empresa classificada. A partir da conferência da planilha, a CPL constatou os seguintes valores:

LOTE 01

LICITANTES	VALOR APRESENTADO	VALOR APURADO	CLASSIFICAÇÃO
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ME	R\$ 200.828,99	R\$ 200.828,99	DESCCLASSIFICADO

LOTE 02

LICITANTES	VALOR APRESENTADO	VALOR APURADO	CLASSIFICAÇÃO
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ME	R\$ 254.816,12	R\$ 254.816,12	DESCCLASSIFICADO

A CPL expressa na planilha acima os valores apresentados e os valores apurados. A CPL declara DESCCLASSIFICADA a empresa MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ME por apresentar erros e inconsistências na planilha de composição de custos unitários, conforme Parecer do Setor de Engenharia em anexo, descumprindo o edital frente ao item 10.1.2. Atentando ao que diz o §3º do Art.48 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações: “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis”, a CPL abre o prazo de 08(oito) dias úteis, do dia 03/11/2022 até o dia 16/11/2022, para a empresa MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ME apresentar nova composição de custos unitários em conformidade com o item 10.1.2 do Edital. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, às 09:35 horas, lavrando-se a presente Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela


(Handwritten signatures and initials)



Comissão Permanente de Licitação e afixada no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de João Monlevade para fins de publicidade.


Thainara C. Hermsdorf Monlevade
- Membro / CPL -



Débora Miranda Lima
- Membro / CPL -


Alcemar da Costa e Silva
- Membro / CPL -


Giovânia Bueno de A. Bazílio
- Membro / CPL -


Bárbara Miriam Braga Maciel
- Membro / CPL -


Cintia Helena Angelo
- Membro / CPL -


Ricardo Alexandre de Oliveira
- Membro / CPL -



Parecer

Após análise da composição de custo apresentada pela empresa MARCELO FERNANDO FERREIRA-ME, referente à concorrência nº 021/2022 cujo objeto é a CONSTRUÇÃO PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, temos a informar que:

- PRAÇA REFERENTE AO BAIRRO NOVO ACLIMAÇÃO

1. Item 3.3 – Fornecimento de concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira.

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi e ferramentas de carpinteiro, operador de escavadeira e epi operador de escavadeira.

2. Item 3.04 – Fornecedor de concreto estrutural, usinado, com FCK 20 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento.

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi carpinteiro e ferramentas de carpinteiro de formas.

3. Item 3.07 – Alvenaria de bloco cheio sem armação, em concreto com fck de 20 MPA.

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi carpinteiro e epi de operador de escavadeira; ferramentas de carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

4. Item 3.08 – Chapisco com argamassa, traço 1:3.

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.

5. Item 3.09 – Reboco com argamassa, traço 1:7.

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.

6. Item 4.01 – Passeios de concreto E=8cm, FCK = 15 MPA padrão Prefeitura



- O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.
7. **Item 5.01 – Escada sobre o solo degraus aproximadamente 50 x 16,5 cm**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.
8. **Item 6.01 – Guia de meio-fio, em concreto com fck 20 MPA, pré-moldada.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.
9. **Item 6.02 – Cinta armada em concreto 20 MPA, inclusive lastro 5cm em concreto magro.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira; espaçador.
10. **Item 7.01 – Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.
11. **Item 8.01 – Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiro.
12. **Item 8.02 – Plantio de palmeira com altura de 2,00m.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiro.
13. **Item 8.04 – Fornecimento de arbusto espirradeira rosa, altura mínima de 1,50m.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiro.
14. **Item 8.05 – Plantio e preparo de covas para árvores com altura média de 2,00m.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiro.
15. **Item 8.07 – Plantio e preparo de arbustos ornamentais em geral.**
O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiro.

- PRAÇA REFERENTE AO BAIRRO BELMONTE

16. **Item 3.3 – Fornecedor de concreto estrutural, usinado, com FCK 20 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento.**
A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O



material usado em obra também houve um equívoco: epi e ferramentas de carpinteiro.

17. **Item 3.04 – Forma e desforma de tábuas e sarrafo, reaproveitamento (5x).**

O material usado em obra houve um equívoco: barra de aço CA-50 e pontalete

18. **Item 3.06 – Alvenaria de bloco cheio sem armação, em concreto com fck de 20 MPA.**

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi carpinteiro e epi de operador de escavadeira; ferramentas de carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

19. **Item 3.07 – Chapisco com argamassa, traço 1:3.**

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.

20. **Item 3.08 – Reboco com argamassa, traço 1:7.**

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.

21. **Item 4.01 – Alvenaria de bloco cheio sem armação, em concreto com fck de 20 MPA.**

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi carpinteiro e epi de operador de escavadeira; ferramentas de carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

22. **Item 7.01 – Guia de meio-fio, em concreto com fck 20 MPA, pré-moldada.**

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.

23. **Item 7.02 – Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples FCK = 25 MPA.**

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi carpinteiro e epi de operador de escavadeira; ferramentas de carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

24. **Item 8.01 – Banco em concreto aparente, sem encosto, polido com acabamento em verniz.**

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma, ajudante de carpinteiro, pintor, armador, ajudante de armador. O material usado em obra também houve um equívoco: epi carpinteiro, operador de escavadeira,



pintor; ferramentas de carpinteiro de formas, operador de escavadeira e pintor.

25. **Item 9.01 – Plantio de grama esmeraldas em placas, inclusive terra vegetal e conservação**

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiros.

26. **Item 10.01 – Fornecimento e instalação de zanga burrinho metálico com duas pranchas.**

27. A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma, ajudante de carpinteiro, pedreiro e operador de betoneira. O material usado em obra também houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiros, carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

28. **Item 10.02 – Fornecimento e instalação de gangorra metálica com dois lugares para parque.**

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma, ajudante de carpinteiro, pedreiro e operador de betoneira. O material usado em obra também houve um equívoco: epi e ferramentas para pedreiros, carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

29. **Item 10.03 – Fornecimento e instalação de escada horizontal metálica para parque infantil.**

A composição do item possui um equívoco na referência de mão de obra ao se tratar de: carpinteiro de forma e ajudante de carpinteiro. O material usado em obra também houve um equívoco: epi e ferramentas para carpinteiro de formas e operador de escavadeira.

30. **Item 11.01 – Canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia cana, diâmetro 30 cm.**

O material usado em obra houve um equívoco: epi e ferramentas para operador de escavadeira.

Ca.



JOÃO MONLEVADE


PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Após análise de todos os atestados apresentados chegamos na seguinte apuração:

Não tendo mais nada a acrescentar encerro o presente documento que possui 05 (cinco) folhas numeradas e assinadas.

João Monlevade, 25 de outubro de 2022.


Semirane V. M. Maroun
Chefe de Engenharia
CREA-MG 59.999/D

Semirane V. M. Maroun
Engenheira Civil
CREA 59.999/D
Município de João Monlevade


Eduardo Bastos
Secretário Municipal de Obras