


**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE**  
**ENVELOPE Nº 2**  
**"PROPOSTA DE PREÇOS"**  
**CONCORRÊNCIA 13/2020**  
**CONSTRUTORA DUARTE E SANTIAGO LTDA – EPP**  
**RUA SANTA LUZIA, Nº 239, BAIRRO NOVO HORIZONTE**  
**JOÃO MONLEVADE – MG.**  
**CNPJ: 19.840.985/0001-91**  
**FONE: (31)98759-0504**  
**Email: [talesaugustodias@terra.com.br](mailto:talesaugustodias@terra.com.br)**







**CONCORRÊNCIA 11/2020 – PROCESSO 258/2020  
PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa Construtora Duarte e Santiago Ltda-EPP, situada na Rua Santa Luzia, 239 – Bairro Novo Horizonte – João Monlevade/MG – CEP: 35930-076, telefone (31)98759-0504, e-mail: [talesaugustodias@terra.com.br](mailto:talesaugustodias@terra.com.br), inscrita no CNPJ sob no 19840985/0001-91, Inscricao Estadual: 002321159.00-48, apresenta a sua Proposta Comercial relativa a licitacao modalidade **Concorrência nº 13/2020**, nos seguintes termos:


**OBJETO: Execução de muro de contenção/gravidade na Rua Campos Altos, Bairro Metalúrgico – João Monlevade/MG**, em conformidade com as condições e especificações constantes no edital de licitações.

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses**, conforme cronograma fisico-financeiro.

**VALOR TOTAL OFERTADO: R\$ 66.838,14** (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos).

- 1 – O prazo de validade da presente proposta e de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.
- 2 – Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos da **Concorrência nº 13/2020**.
- 3 – Na eventualidade de ser considerada vencedora do certame, indica para assinatura do Contrato o (s)(seu) (s) representante (s) legais Sr (a). Tales Augusto Dias e Santiago – CPF: 037680516-17 – CI: MG 8153948.
- 4 – Em anexo, segue a planilha de custos e cronograma fisico-financeiro.

João Monlevade, 26 de agosto de 2020.

Assinatura:..... :   
Representante Legal: Tales Augusto Dias e Santiago  
Identificação..... : Sócio – Diretor

CPF: 037680516-17

CI: MG8153948

Tales Augusto Dias e Santiago  
Sócio - RT  
Construtora Duarte e Santiago Ltda - EPP  
CNPJ: 19 840 985 / 0001 - 91

**19 840 985 / 0001 - 91**

**CONSTRUTORA DUARTE E  
SANTIAGO LTDA. - EPP**

RUA SANTA LUZIA, Nº 239

NOVO HORIZONTE - CEP 35930-076  
JOÃO MONLEVADE - MG

RUA SANTA LUZIA, Nº 239 – BAIRRO NOVO HORIZONTE – CEP: 35930-076 – JOÃO  
MONLEVADE/MG – (31)98759-0504 – [talesaugustodias@terra.com.br](mailto:talesaugustodias@terra.com.br)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.


2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and using data to inform strategic decisions.

4. The final part of the document discusses the challenges and opportunities associated with data management. It addresses issues such as data privacy, security, and the integration of data from different sources, while also highlighting the potential for data to drive innovation and growth.

	<b>PLANILHA DE ORÇAMENTO</b>	<b>26/08/2020</b>	<b>CDS - CONSTRUTORA DUARTE E SANTIAGO LTDA - CNPJ: 19840985/000-91</b>			
<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO/ GRAVIDADE -					
<b>END.:</b>	RUA CAMPOS ALTOS, Nº 382, BAIRRO METALÚRGICO					
<b>REF.:</b>	SETOP - NOV/2019 SINAPI - DEZ/ 2019					
<b>OBS.:</b>	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).				<b>BDI</b>	<b>24,23%</b>

ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 10.697,91</b>
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	1,00	R\$ 1.110,65	R\$ 1.379,76	R\$ 1.379,76
1.2	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO	M²	10,00	R\$ 398,57	R\$ 495,14	R\$ 4.951,40
1.3		AMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		R\$ 4.366,75	R\$ 4.366,75
<b>2</b>		<b>ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>R\$ 4.955,76</b>
2.1	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M³	15,71	R\$ 29,76	R\$ 36,97	R\$ 580,80
2.2	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	108,00	R\$ 31,69	R\$ 39,37	R\$ 4.251,96
2.3	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	30,00	R\$ 3,30	R\$ 4,10	R\$ 123,00
<b>3</b>		<b>CONTENÇÕES</b>					<b>R\$ 49.798,27</b>
3.1	EST-CON-080	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	22,50	R\$ 349,44	R\$ 434,11	R\$ 9.767,48
3.2	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M³	29,12	R\$ 505,35	R\$ 627,80	R\$ 18.281,54
3.3	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)	M²	53,84	R\$ 42,48	R\$ 52,77	R\$ 2.841,14
3.4	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	22,24	R\$ 90,32	R\$ 112,20	R\$ 2.495,33
3.5	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1109,29	R\$ 7,72	R\$ 9,59	R\$ 10.638,05
3.6	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (4,2 MM A 5,00MM)	KG	100,87	R\$ 7,53	R\$ 9,35	R\$ 943,56
3.7	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE O/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 3	M³	12,24	R\$ 113,22	R\$ 140,65	R\$ 1.721,56
3.8	RO-40976	MANTA GEOTEXTIL , RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M²	61,20	R\$ 3,14	R\$ 3,90	R\$ 238,68
3.9	83679	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	97,92	R\$ 12,66	R\$ 15,73	R\$ 1.540,28





PLANILHA DE ORÇAMENTO		26/08/2020		CDS - CONSTRUTORA DUARTE E SANTIAGO LTDA - CNPJ: 19840985/000-91			
OBRA:	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO/ GRAVIDADE -						
END.:	RUA CAMPOS ALTOS, Nº 382, BAIRRO METALÚRGICO						
REF.:	SETOP - NOV/2019 SINAPI - DEZ/ 2019						
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).			BDI	24,23%		
ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.10	FUN-TRA-020	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M	M	24,00	R\$ 44,64	R\$ 55,46	R\$ 1.331,04
4		<b>URBANIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 1.386,20</b>
4.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	ML	10,00	R\$ 43,43	R\$ 53,95	R\$ 539,50
4.2	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA PADRÃO PREFEITURA	M²	15,30	R\$ 44,55	R\$ 55,34	R\$ 846,70
<b>TOTAL DA OBRA</b>							<b>R\$ 66.838,14</b>

João Monlevade, 26 de agosto de 2020.


**19 840 985 / 0001 - 91**  
CONSTRUTORA DUARTE E SANTIAGO LTDA. - EPP

RUA SANTA LUZIA, Nº 239

NOVO HORIZONTE - CEP 35930-076  
JOÃO MONLEVADE - MG

*Tales Augusto Dias e Santiago*  
Tales Augusto Dias e Santiago - CREA-MG 85.088/D

Tales Augusto Dias e Santiago  
Sócio - R1  
Construtora Duarte e Santiago Ltda - EPP  
CNPJ: 19 840 985 / 0001 - 91




*[Handwritten signature]*











## COMPOSIÇÃO DO BDI

Município: **João Monlevade-MG**

Processo: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO RUA CAMPOS ALTOS**


1. CUSTO DIRETO (CD)	=	100,00%
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	=	3,85%
3. LUCRO (L)	=	7,00%
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	=	1,20%
5. SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		
5.1 SEGUROS + GARANTIAS (SG)	=	0,35%
5.2 RISCO (R)	=	0,60%
6. TRIBUTOS		
6.1 ISS	=	5,00%
6.2 PIS	=	0,65%
6.3 COFINS	=	3,00%
6.4 CPRB	=	0,00%

### 7. FORMULA DO BDI

$$\text{BDI} = (1 + (\text{AC} + \text{S} + \text{G} + \text{R})) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L}) / (1 - (\text{I} + \text{CPRB}))$$

$$\text{BDI} = 24,23 \%$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, o ISS indicado acima é o praticado no município.

  
Tales Augusto Dias e Santiago  
Sócio - RT  
Construtora Duarte e Santiago Ltda - EPP  
CNPJ: 19 840 985 / 0001 - 91


**19 840 985 / 0001 - 91**

**CONSTRUTORA DUARTE E  
SANTIAGO LTDA. - EPP**

RUA SANTA LUZIA, Nº 239

NOVO HORIZONTE - CEP 35930-076  
JOÃO MONLEVADE - MG





**CONSTRUTORA DUARTE E SANTIAGO LTDA – EPP**

**Rua Santa Luzia, 239, Bairro Novo Horizonte,**

**João Monlevade – MG,**


**CNPJ: 19.840.985/0001-91**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**CONCORRÊNCIA Nº. 13/2020 – PROCESSO Nº. 267/2020**

Declaro, na condição de representante legal e técnico da empresa Construtora Duarte e Santiago Ltda – EPP, CNPJ nº 19.840.985/0001-91 com sede na Rua Santa Luzia, 239, Bairro Novo Horizonte, João Monlevade - MG, que a mesma manterá o responsável técnico Sr. Tales Augusto Dias e Santiago – CREA-MG 85.083/D, a frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

João Monlevade, 26 de agosto de 2020.

  
Tales Augusto Dias e Santiago  
Representante Legal

Tales Augusto Dias e Santiago  
Sócio - RT  
Construtora Duarte e Santiago Ltda - EPP  
CNPJ: 19.840.985 / 0001 - 91

**19 840 985 / 0001 - 91**

**CONSTRUTORA DUARTE E  
SANTIAGO LTDA. - EPP**

**RUA SANTA LUZIA, Nº 239**

**NOVO HORIZONTE - CEP 35930-076.**

**JOÃO MONLEVADE - MG**

