



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 - PROCESSO Nº 02/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com a planilha de custos, cronograma e especificações, anexos deste edital.

01 - Nome da empresa: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA.- EPP		
02 - CNPJ/MF nº: 10.848.811/0001-09		03 - Inscrição Estadual nº: 001.209.903.0030
04 - Endereço: Rua Ipatinga, nº 862, Pátio I		
05 - Bairro: Santa Bárbara	Cidade/UF: João Monlevade / MG	CEP: 35.930-125
06 - Fone: (31) 3852-3234	Fax: (31) 3852-3234	E-mail: pontesdeminas@construtorapontesdeminas.com.br
07 - Nome para assinatura do contrato: Rafael Eustáquio Pontes		
08 - CPF: 816.342.426-53	- RG: M-5. 468.380	- Telefone: (31) 99595-3235
09- Valor global da proposta: R\$ 2.388.388,02 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dois Centavos).		
10- Conta corrente nº: 1887-7	11- Nome e nº do Banco: CEF - 104	12- Nome e número da Agência: 0607

- Esta proposta e planilhas em anexo tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data;
- Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital;
- Condições de Pagamento: Conforme Edital;
- Declaramos que manteremos o responsável técnico, a frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

João Monlevade, 11 de Março de 2019.


CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA.
RAFAEL EUSTÁQUIO PONTES
CPF/MF: 816.342.426-53



FOLHA: 1/18
 DATA: 14/03/2019
 LOCALIZAÇÃO: JOÃO MONLEVADE/MG

PLANILHA DE ORÇAMENTO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		TOTAL (R\$)
				PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO LOCAL.	UNID.	12	R\$ 10.774,04	R\$ 12.530,49	R\$ 150.365,90
2.0	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO/BUENOS/AIAIS					R\$ 150.365,90
2.1	EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	M2	19.000,000,00	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 1.104.874,62
2.2	EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO/BUENOS/AIAIS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	UNID.	3168,00	R\$ 27,32	R\$ 31,77	R\$ 100.659,61
3.0	CAPINA E/OU RASPAGEM, E ROÇADA MANUAL/MECÂNICA					R\$ 1.205.534,23
3.1	EXECUÇÃO DE CAPINA E/OU RASPAGEM MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	M2	1.000.000,00	R\$ 0,61	R\$ 0,71	R\$ 709.445,81
3.2	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL EM RUAS, BORDAS DE CORREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	M2	112.000,00	R\$ 0,48	R\$ 0,56	R\$ 62.524,27
3.3	EXECUÇÃO DE ROÇADA MECÂNICA EM RUAS, BORDAS DE CORREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	M2	700.000,00	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 260.517,80
	OBS: TODOS OS INTENS INCLUEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS, INSUMOS, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS, COLETA E TRANSPORTE.	TOTAL				R\$ 2.388.388,02

João Monlevade, 11 de Março de 2019.

CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA.
 RAFAEL EUSTAQUIO PONTES
 CPF/MF: 816.342.426-53


10 848 811/0001-09

Construtora Pontes de Minas Ltda. - I.
 Rua Ipatinga 862 Pátio 01

Sit. Barbara CEP 35.930-125
 João Monlevade - MG

2.402.403,04

8



UNICA
CROMOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE MONTE VERDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
PERÍODO: 12 (DOZE) MESES
DATA: 11/09/2019

C O N T R O L E D O R G E N E R A L
PONTESDEMINAS

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCL.	CROMOGRAMA FISCO-FINANCEIRO												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 150.395,90	6,30	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%	R\$ 12.530,44 8,3333%
2.1	EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 1.104.874,62	46,26	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%	R\$ 92.072,52 8,3333%
2.2	EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBOUEIROS/VAZOS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO	R\$ 100.839,61	4,21	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%	R\$ 8.398,27 8,3333%
3.1	EXECUÇÃO DE CAPINA E/OU RASPAGEM MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE	R\$ 709.445,81	29,70	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%	R\$ 59.120,25 8,3333%
3.2	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL, EM RUAIS, BORDAS DE COBREÇOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE	R\$ 62.524,27	2,62	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%	R\$ 5.210,34 8,3333%
3.3	EXECUÇÃO DE ROÇADA MECÂNICA EM RUAS, BORDAS DE COBREÇOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE	R\$ 260.517,80	10,91	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%	R\$ 21.709,73 8,3333%
TOTAL		R\$ 2.385.388,02	100,00	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%	R\$ 199.031,54 8,333%
%ACUMULADO				8,333%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

João Montevede, 11 de Março de 2019.

CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA.

10 848 811/0001-09

Construtora Pontes de Minas Ltda. - L.T.A.

Rua Ipatinga 892 Patto 01

Sra. Bárbara CEP 35.930-125

João Montevede - M G

8