

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **000004/2026**, Processo Administrativo nº **000057/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA VIÁRIA URBANA, COM FOCO NA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA CONHECIDA COMO “TAPA-BURACO”, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA - 41.240.636/0001-98 gabrielpaiva27@gmail.com - (31) 98570-9277	2.822.006,69	2.116.081,15	705.925,54 Proveito (25,02%)
Totais	2.822.006,69	2.116.081,15	705.925,54 Proveito (25,02%)

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA - CPF/CNPJ: 41.240.636/0001-98				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 01/06/2026 09:08:03			
GLOBAL				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99 POR CENTO. 1.1	1,00	UNIDADE	137.862,63	137.862,63
2.1 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023. 2.1	525,00	METRO CÚBICO	218,59	114.759,75
2.2 - REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA - COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 2.2	5.555,55	METRO QUADRADO	15,11	83.944,36



2.3 - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF12/2020. 2.3	166,66	METRO CÚBICO	139,27	23.210,74
2.4 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF04/2016. 2.4	166,66	METRO CÚBICO	28,77	4.794,81
2.5 - CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO - CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO. 2.5	70.000,00	metro	2,15	150.500,00
2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 METRO CÚBICO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020. 2.6	8.442,00	tonelada.kilometro	1,94	16.377,48
2.7 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 2.7	525,00	METRO CÚBICO	42,31	22.212,75
3.1 - IMPRIMAÇÃO - (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUÍDO CM-30). 3.1	4.408,33	METRO QUADRADO	7,39	32.577,56
3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF07/2020. (CM30). (3.2)	132,25	tonelada.kilometro	1,74	230,12
3.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF07/2020. (3.3)	19,83	tonelada.kilometro	0,70	13,88
4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO - (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). (4.1)	14.694,44	METRO QUADRADO	2,13	31.299,16
4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - DMT ATÉ 30KM - COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF07/2020. (CM30). (4.2)	440,83	tonelada.kilometro	1,74	767,04
4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF07/2020. (4.3)	66,12	tonelada.kilometro	0,70	46,28
5.1 - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. (5.1)	833,34	METRO CÚBICO	1.680,73	1.400.619,54
5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 METRO CÚBICO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020. (5.2)	60.000,00	tonelada.kilometro	1,20	72.000,00
5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 METRO CÚBICO, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020. (5.3)	9.000,00	tonelada.kilometro	0,45	4.050,00
5.4 - VALOR DA PESAGEM - TICKETS - VALOR DA PESAGEM - TICKETS. (5.4)	3.260,00	TONELADA	4,57	14.898,20
6.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 por cento) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 por cento). (6.1)	1,00	UNIDADE	5.916,85	5.916,85

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO