

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000015/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000225/2025**

Às **08:30** do dia **17/06/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DE JOÃO MONLEVADE E ENTIDADES CONVENIADAS, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **30/12/2025**

Limite de impugnação: **12/06/2026 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **17/06/2026 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
Nome: JHESSICA ALVES COSTA ARANTES	Nome: Tatiane Félix de Freitas
Impugnação: Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde! Segue impugnação ao edital. IMPUGNACAO - SERQUIP X JOAO MONLEVADE.pdf	Resposta: Boa tarde, segue anexa resposta à impugnação e Parecer Jurídico 335/2026. RESPOSTA IMPUGNACAO CO 15-2025 completa.pdf Parecer Juridico 335-2026.pdf

Lote 1 G L O B A L			
Fornecedor: PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ/CPF: 21.207.519/0001-15	
Data/hora de envio 15/06/2026 18:17:36		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1 - COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS CONTEMPLADOS: ENGENHEIRO, ENCARREGADO E PESSOAL ADMINISTRATIVO. (1.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1 - COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS CONTEMPLADOS: ENGENHEIRO, ENCARREGADO E PESSOAL ADMINISTRATIVO. (1.1)	12,00	MÊS	26.237,97
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
2 - COLETA E TRANSPORTE DENTRO DO MUNICIPIO DE RESIDUO SÓLIDOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAÚDE - 2.1 - (RSS). (2.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E TRANSPORTE DENTRO DO MUNICIPIO DE RESIDUO SÓLIDOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAÚDE - 2.1 - (RSS). (2.1)	61.200,00	quilograma	5,55
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
3 - CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO COM REFRIGERAÇÃO - 2.2 - (6,0 x 2,3 x 2,5 M).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO COM REFRIGERAÇÃO - 2.2 - (6,0 x 2,3 x 2,5 M).	12,00	MÊS	1.884,43
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
4 - COLETA, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE SAÚDE - 2.3 - (RSS). 2.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE SAÚDE - 2.3 - (RSS). 2.3	61.200,00	quilograma	3,51
Marca: Fabricante: Modelo:			

Lances				
Lote	Etap	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	FENIX SERVICOS E PRODUTOS LTDA 62.022.360/0001-41	888.120,00	
Lote 1	Aberta	PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 21.207.519/0001-15	887.120,00	17/06/2026 08:37:44
Lote 1	Fechada	PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 21.207.519/0001-15	739.956,27	17/06/2026 08:50:11
Lote 1	Negociação	PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 21.207.519/0001-15	739.576,08	24/06/2026 09:00:01

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	17/06/2026 08:30:12
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	17/06/2026 08:30:17
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	17/06/2026 08:30:17
Agente de Contratação	Bom dia.	17/06/2026 08:30:31
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	17/06/2026 08:30:34
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	17/06/2026 08:45:38
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	17/06/2026 08:46:58
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	17/06/2026 08:52:12
Agente de Contratação	Fornecedor: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Bom dia.	17/06/2026 08:52:52
Fornecedor 1	Bom dia sra. Pregoeira.	17/06/2026 08:53:14
Agente de Contratação	A empresa deverá encaminhar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, além da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance, em PDF e EXCEL.	17/06/2026 08:53:30
Agente de Contratação	Além de ajustar os valores unitários na plataforma.	17/06/2026 08:53:39
Agente de Contratação	Considerando a extensão das composições de custos, perto se o prazo de 05 (cinco) úteis é suficiente?	17/06/2026 08:54:10
Fornecedor 1	5 dias úteis ?	17/06/2026 08:54:55
Fornecedor 1	entendi certo ?	17/06/2026 08:55:11
Agente de Contratação	pergunto se o prazo de 05 (cinco) dias úteis é suficiente.	17/06/2026 08:55:27
Fornecedor 1	é sim senhora.	17/06/2026 08:57:11
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA . (Início: 17/06/2026 08:57, Término: 24/06/2026 23:59).	17/06/2026 08:57:48
Agente de Contratação	Assim, fica estabelecido até o dia 24/06/2026 para envio da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, do CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e das COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance, em PDF e EXCEL. Além de ajustar os valores unitários na plataforma.	17/06/2026 08:58:51
Fornecedor 1	ok, agradeço.	17/06/2026 08:59:10
Agente de Contratação	A sessão retornará dia 25/06/2026, às 13:30horas, para recebimento da documentação.	17/06/2026 08:59:16
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	17/06/2026 08:59:22

Fornecedor 1	Bom dia.	17/06/2026 08:59:40
Sistema	O fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares	23/06/2026 21:00:31
Fornecedor 1	Bom dia Sra. Pregoeira.	24/06/2026 08:36:17
Fornecedor 1	Solicitamos, por gentileza, que sejam desconsiderados os arquivos anteriormente anexados denominados "ANEXO III - Planilha Orçamentária", "ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro" e "Proposta Comercial e Declarações", tendo em vista que encaminharemos versões corrigidas. Após o envio inicial dos documentos, realizamos o preenchimento dos valores diretamente na plataforma e, durante esse procedimento, verificamos divergências ocasionadas por arredondamentos e casas decimais (dízimas), fazendo com que alguns valores ficassem diferentes daqueles constantes na proposta originalmente anexada. Assim, para garantir a perfeita compatibilidade entre a documentação apresentada e os valores registrados na plataforma, estamos reenviando a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e a proposta comercial devidamente ajustados.	24/06/2026 08:37:40
Fornecedor 1	Complementando a mensagem anterior, que seja desconsiderada a planilha em Excel intitulada "PLANILHAS PROHOTEL FINAL", pois estou encaminhando uma versão corrigida juntamente com os demais documentos.	24/06/2026 08:43:39
Sistema	O Fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	24/06/2026 09:00:01
Sistema	O fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares	24/06/2026 09:04:54
Sistema	O fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares	24/06/2026 09:06:04
Fornecedor 1	Boa tarde Sra. Pregoeira.	25/06/2026 13:17:43
Agente de Contratação	Boa tarde, conforme informado na última sessão retornamos na data de hoje.	25/06/2026 13:30:03
Agente de Contratação	Iremos recepcionar os documentos encaminhados pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar (PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 21.207.519/0001-15), para análise do setor de engenharia.	25/06/2026 13:30:23
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na análise dos documentos enviados até o dia 08/07/2026, assim, retornaremos na quinta-feira, dia 09/07/2026, às 08:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	25/06/2026 13:30:45
Fornecedor 1	Estaremos a disposição, obrigada.	25/06/2026 13:32:13
Agente de Contratação	Sessão encerrada. Boa tarde a todos.	25/06/2026 13:32:20
Agente de Contratação	Bom dia, conforme agendado, retornamos na data de hoje.	09/07/2026 08:30:19
Fornecedor 1	bom dia a todos.	09/07/2026 08:31:48
Agente de Contratação	Encontra-se anexo na aba de "Documentos complementares", parecer técnico acerca da análise das composições;.	09/07/2026 08:32:17
Agente de Contratação	Conforme parecer a proposta atende aos requisitos previstos e a empresa encontra-se apta ao prosseguimento das demais fases.	09/07/2026 08:33:51
Agente de Contratação	Assim, passaremos à análise da habilitação.	09/07/2026 08:34:11

Agente de Contratação	Decorrido o tempo entre a abertura e data de hoje, peço ao Fornecedor 01, que anexe na plataforma as certidões que estiverem vencidas.	09/07/2026 08:34:53
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA . (Início: 09/07/2026 08:35, Término: 09/07/2026 10:34).	09/07/2026 08:35:01
Agente de Contratação	Informa-se que também foi anexado agora, na aba de documentos complementares, o parecer técnico acerca da análise da qualificação técnica, já apreciada pelo setor responsável após a confirmação da aprovação da proposta.	09/07/2026 08:37:01
Agente de Contratação	Conforme o segundo parecer: "a licitante atendeu integralmente aos requisitos de Qualificação Técnica estabelecidos no item 10.3 do Edital".	09/07/2026 08:37:29
Agente de Contratação	O Balanço Patrimonial e as DRE's foram conferidos e aprovados por contador do município.	09/07/2026 08:47:18
Sistema	O fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares	09/07/2026 08:58:20
Sistema	O fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	09/07/2026 09:00:37
Sistema	O fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	09/07/2026 09:00:48
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 09/07/2026 09:01:00, Prazo final: 09/07/2026 09:11:00).	09/07/2026 09:00:58
Agente de Contratação	Considerando que não houve intenção de recurso no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao processo.	09/07/2026 09:14:49
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA .	09/07/2026 09:14:58
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA .	09/07/2026 09:15:05

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PROHOTEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21.207.519/0001-15	739.576,08
2	FENIX SERVICOS E PRODUTOS LTDA	62.022.360/0001-41	888.120,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
16/01/2026 14:20:54	A Agente de Contratação, responsável pela Concorrência em referência, em razão do recebimento de impugnação, suspende temporariamente a abertura agendada para 20/01/2026, às 08h30, para análise e adoção dos encaminhamentos necessários.

16/01/2026 14:21:09	A Agente de Contratação, responsável pela Concorrência em referência, em razão do recebimento de impugnação, suspende temporariamente a abertura agendada para 20/01/2026, às 08h30, para análise e adoção dos encaminhamentos necessários.
27/05/2026 16:13:33	Processo reaberto Após resposta da impugnação e consequente publicação retificação 01.
27/05/2026 16:13:51	Atualização nos dados do processo Data da disputa/Fim do envio de propostas: 20/01/2026 08:30:00→17/06/2026 08:30:00
27/05/2026 16:14:44	Mensagem do ente público Atenção para a Retificação 01.
17/06/2026 08:59:44	Mensagem do ente público Retorno da sessão dia 25/06/2026, às 13:30horas.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	09/07/2026 09:14:58	09/07/2026 09:15:05

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 09 de Julho de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Julho de 2026.

Tatiane Félix de Freitas – Agente de Contratação

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

Priscila das Graças da Silva - Equipe de Apoio

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - Equipe de Apoio

Carina das Graças Assis Silva - Equipe de Apoio