

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000006/2026**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000083/2026**

Às **08:30** do dia **29/05/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA DA AVENIDA WILSON ALVARENGA, BAIRRO BELMONTE, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **13/05/2026**

Limite de impugnação: **26/05/2026 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **29/05/2026 às 08:30**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1 GLOBAL

<b>Fornecedor:</b> JMD CONSTRUCOES LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 53.179.595/0001-50	
<b>Data/hora de envio</b> 29/05/2026 07:58:36		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA.	4,00	MÊS	3.555,15
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			



<b>2 - 2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - 2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,00.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - 2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,00.	1,00	UNIDADE	3.688,84
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>3 - 2.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CONFORME MANUAL DE PLACAS - 2.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
2.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CONFORME MANUAL DE PLACAS - 2.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS.	4,50	METRO QUADRADO	480,27
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>4 - 2.3 -LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M - LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO), NÃO INCLUI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
2.3 -LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M - LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO), NÃO INCLUI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	4,00	MÊS	1.601,89
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>5 - 2.4 -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS - 2.4 -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
2.4 -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS - 2.4 -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	4,00	MÊS	1.309,77
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>6 - 3.1 -LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. - 3.1 -LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025</b>			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.1 -LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. - 3.1 -LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	5.429,08	METRO QUADRADO	0,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - 3.2 -PINTURA DE LIGAÇÃO - 3.2 -PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.2 -PINTURA DE LIGAÇÃO - 3.2 -PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25	5.429,08	METRO QUADRADO	2,84
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
8 - 3.3 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - 3.3 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.3 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - 3.3 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	65,10	tonelada.quilometro	1,85
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
9 - 3.4 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 3.4 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.4 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 3.4 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	10,85	tonelada.quilometro	0,70
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
10 - 3.5 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - 3.5 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.5 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - 3.5 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	217,16	METRO CÚBICO	2.408,50



<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
11 - 3.6 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> - 3.6 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
3.6 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> - 3.6 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						6.514,80		cubico.quilometro		3,29	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
12 - 3.7 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA - 3.7 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
3.7 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA - 3.7 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						1.085,80		cubico.quilometro		1,26	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
13 - 4.1 -LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA - 4.1 -LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
4.1 -LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA - 4.1 -LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA.						3.380,24		METRO QUADRADO		11,24	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
14 - 4.2 -EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 4.2 -EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (NA COR VERMELHA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO)											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
4.2 -EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 4.2 -EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (NA COR VERMELHA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO)						3.380,24		METRO QUADRADO		30,42	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
15 - 4.3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS - 4.3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS (46 X 14 X 12 CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO E PREPARO DA SUPERFÍCIE.											



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4.3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS - 4.3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS (46 X 14 X 12 CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO E PREPARO DA SUPERFÍCIE.	688,00	UNIDADE	323,76
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
16 - 4.4 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA - 4.4 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA( símbolo de bicicleta na ciclofaixa e acesso de veículos nas entradas, inclusive marcação, gabarito e aplicação de tinta.)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4.4 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA - 4.4 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA( símbolo de bicicleta na ciclofaixa e acesso de veículos nas entradas, inclusive marcação, gabarito e aplicação de tinta.)	56,00	METRO QUADRADO	71,66
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
17 - 4.5 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - 4.5 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO(na cor branca, aplicada previamente à instalação dos tachões, garantindo melhor visibilidade e aderência)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4.5 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - 4.5 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO(na cor branca, aplicada previamente à instalação dos tachões, garantindo melhor visibilidade e aderência)	1.690,12	metro	9,11
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
18 - 5.1 -DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - 5.1 -DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5.1 -DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - 5.1 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	676,05	METRO QUADRADO	30,72
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
19 - 5.2 - CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO - 5.2 - CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5.2 - CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO - 5.2 - CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO	33,80	METRO CÚBICO	101,03



<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
20 - 5.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA - 5.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
5.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA - 5.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024						1.690,12		metro		66,24	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
21 - 5.4 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - 5.4 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
5.4 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - 5.4 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021						3.380,24		metro		2,40	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
22 - 6.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA - 6.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
6.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA - 6.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024						2.704,91		METRO QUADRADO		6,61	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
23 - 6.2 - PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - 6.2 - PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
6.2 - PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - 6.2 - PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS						55,56		METRO QUADRADO		350,57	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
24 - 7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO - 7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA COMPLETAS.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	



7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO - 7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA COMPLETAS.	1,00	UNIDADE	22.651,08
--	------	---------	-----------

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**

**Descrição Comprador**

25 - 7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA - 7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, FIXADA EM BASE DE CONCRETO FCK 20 MPA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA - 7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, FIXADA EM BASE DE CONCRETO FCK 20 MPA.	7,00	UNIDADE	2.641,93

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**

**Descrição Comprador**

26 - 7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS - 7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS - 7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	10,00	UNIDADE	2.919,93

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**

**Descrição Comprador**

27 - 7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS - 7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA, EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO FCK 20 MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO ENTORNO, REGULARIZAÇÃO, ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS - 7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA, EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO FCK 20 MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO ENTORNO, REGULARIZAÇÃO, ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL.	7,00	UNIDADE	11.835,79

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**

**Lances**

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
------	-------	------------	----------------	-----------

Lote 1	Fechada	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA 32.987.940/0001-02	1.311.362,58	
Lote 1	Fechada	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.154.000,00	
Lote 1	Fechada	ACACIA CASA E JARDIM LTDA 10.278.338/0001-63	1.311.362,58	
Lote 1	Fechada	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.150.000,00	
Lote 1	Fechada	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	1.311.362,58	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA 45.159.728/0001-07	1.311.362,56	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.272.021,68	
Lote 1	Fechada	GML ENGENHARIA LTDA 35.793.134/0001-91	1.299.999,99	
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.310.361,56	29/05/2026 08:34:09
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.309.361,56	29/05/2026 08:34:36
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.308.360,56	29/05/2026 08:35:09
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.306.362,59	29/05/2026 08:35:47
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.305.300,00	29/05/2026 08:37:16
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.304.299,99	29/05/2026 08:38:01
Lote 1	Aberta	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.300.000,00	29/05/2026 08:39:51
Lote 1	Aberta	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.299.000,00	29/05/2026 08:40:33
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.290.000,00	29/05/2026 08:40:48
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.289.000,00	29/05/2026 08:40:59
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.289.999,15	29/05/2026 08:41:03
Lote 1	Aberta	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.288.000,00	29/05/2026 08:41:19



Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.287.000,00	29/05/2026 08:41:38
Lote 1	Aberta	JMD CONSTRUCOES LTDA 53.179.595/0001-50	1.286.000,00	29/05/2026 08:41:53
Lote 1	Aberta	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.280.000,00	29/05/2026 08:42:32
Lote 1	Aberta	JMD CONSTRUCOES LTDA 53.179.595/0001-50	1.279.000,00	29/05/2026 08:42:58
Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA 35.793.134/0001-91	1.299.999,99	29/05/2026 08:43:07
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.278.000,00	29/05/2026 08:43:10
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.275.999,78	29/05/2026 08:43:27
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.260.000,00	29/05/2026 08:43:37
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.259.000,00	29/05/2026 08:44:19
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.258.000,00	29/05/2026 08:44:28
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.256.999,87	29/05/2026 08:44:53
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.255.000,00	29/05/2026 08:45:56
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.230.000,00	29/05/2026 08:46:22
Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.254.999,90	29/05/2026 08:46:27
Lote 1	Aberta	JMD CONSTRUCOES LTDA 53.179.595/0001-50	1.220.000,00	29/05/2026 08:46:43
Lote 1	Aberta	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.150.000,00	29/05/2026 08:46:50
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.272.021,68	29/05/2026 08:47:28
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.140.000,00	29/05/2026 08:47:33
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.206.453,58	29/05/2026 08:47:39
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.154.000,00	29/05/2026 08:47:43

Lote 1	Aberta	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.245.794,46	29/05/2026 08:48:44
Lote 1	Aberta	JMD CONSTRUCOES LTDA 53.179.595/0001-50	1.138.000,00	29/05/2026 08:48:52
Lote 1	Fechada	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.152.358,16	29/05/2026 08:54:23
Lote 1	Fechada	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 08.491.720/0001-09	1.244.793,46	29/05/2026 08:56:08
Lote 1	Fechada	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.110.000,00	29/05/2026 08:56:14
Lote 1	Fechada	JMD CONSTRUCOES LTDA 53.179.595/0001-50	983.521,92	29/05/2026 08:57:56
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>JMD CONSTRUCOES LTDA 53.179.595/0001-50</b>	<b>983.521,92</b>	<b>03/06/2026 11:16:57</b>

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	29/05/2026 08:31:01
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	29/05/2026 08:31:01
Agente de Contratação	Bom dia	29/05/2026 08:31:38
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	29/05/2026 08:31:51
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote <b>01</b> .	29/05/2026 08:47:09
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/05/2026 08:53:45
Sistema	O fornecedor <b>10</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	29/05/2026 08:59:00
Agente de Contratação	Fornecedor: JMD CONSTRUCOES LTDA, bom dia	29/05/2026 09:00:06
Agente de Contratação	A empresa deverá encaminhar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, além da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance, em PDF e EXCEL.	29/05/2026 09:00:35
Agente de Contratação	Assim, considerando a extensão da planilha, pergunto se o prazo de 03 dias úteis é suficiente? Ou seja, até 03/06/2026, às 23:59h.	29/05/2026 09:01:38
Fornecedor 10	Otimo	29/05/2026 09:02:15
Agente de Contratação	Mesmo prazo será concedido para adequação dos valores unitários na plataforma	29/05/2026 09:02:49
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> . (Início: 29/05/2026 09:03, Término: 03/06/2026 23:59).	29/05/2026 09:03:27



Agente de Contratação	Devido ao feriado nessa repartição publica, a sessão retorna dia 08/06/2026 às 08:30hs, para recepção dos documentos e prosseguimento das demais etapas. Sessão encerrada. Bom dia a todos	29/05/2026 09:06:33
Sistema	O Fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote 1.	03/06/2026 11:16:57
Sistema	O fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	03/06/2026 11:26:44
Agente de Contratação	Bom dia	08/06/2026 08:30:16
Agente de Contratação	Conforme informado na última sessão, retornamos hoje para recepcionar os documentos encaminhados pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar (JMD CONSTRUCOES LTDA - 53.179.595/0001-50), para análise do setor de engenharia.	08/06/2026 08:30:58
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na análise dos documentos enviados até o dia 12/06/2026, assim, retornaremos na segunda-feira, dia 15/06/2026, às 08:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	08/06/2026 08:31:33
Agente de Contratação	Sessão encerrada. Bom dia a todos	08/06/2026 08:32:59
Agente de Contratação	Bom dia.	15/06/2026 08:30:20
Agente de Contratação	Conforme informados retornamos na data de hoje.	15/06/2026 08:30:31
Fornecedor 10	Bom dia!	15/06/2026 08:30:40
Agente de Contratação	Está anexado na aba de documentos complementares o parecer técnico acerca das planilhas e composições de custos. Conforme o parecer: "A proposta apresentada encontra-se compatível com o objeto licitado, atendendo às exigências técnicas previstas para a execução dos serviços de reforma e revitalização da pista de caminhada e ciclovia, demonstrando compatibilidade entre os quantitativos, custos apresentados e os serviços previstos em projeto."	15/06/2026 08:31:00
Agente de Contratação	Passaremos para a fase de habilitação.	15/06/2026 08:31:55
Agente de Contratação	Informa-se que também consta anexado, na aba de documentos complementares, o parecer técnico acerca da análise da qualificação técnica, já apreciada pelo setor responsável após a confirmação da aprovação da proposta.	15/06/2026 08:33:11
Agente de Contratação	Considerando se tratar de erro material, solicito a empresa JMD Construções Ltda que anexe na plataforma a Declaração de Conhecimento das Condições Locais (ANEXO XI), com a numeração devidamente corrigida.	15/06/2026 08:34:52
Agente de Contratação	Além disso, devido ao tempo decorrido da abertura para a data de hoje, anexar a Regularidade de FGTS vigente.	15/06/2026 08:35:33
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> . (Início: 15/06/2026 08:35, Término: 15/06/2026 10:35).	15/06/2026 08:35:41
Sistema	O fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	15/06/2026 08:45:00
Fornecedor 10	Ilmo(a) Agente de Contratação, documentos enviados.	15/06/2026 08:45:26
Agente de Contratação	Informa-se, também, que o Balanço Patrimonial e as DRE's foram conferidos e aprovados por contador do município.	15/06/2026 08:46:50

Sistema	O fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	15/06/2026 08:47:32
Sistema	O fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	15/06/2026 08:47:39
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 15/06/2026 08:48:00, Prazo final: 15/06/2026 08:58:00).	15/06/2026 08:47:50
Agente de Contratação	Considerando que não houve intenção de recurso no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao processo.	15/06/2026 08:59:25
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> .	15/06/2026 09:01:00
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologado(s)</b> para o fornecedor <b>JMD CONSTRUCOES LTDA</b> .	15/06/2026 09:01:43

### Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

### Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JMD CONSTRUCOES LTDA	53.179.595/0001-50	983.521,92
2	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	39.750.144/0001-09	1.110.000,00
3	Locadora Terramares Ltda	05.371.926/0001-07	1.150.000,00
4	contor construtora torres ltda EPP	20.961.900/0001-02	1.152.358,16
5	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	50.528.528/0001-06	1.154.000,00
6	E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	08.491.720/0001-09	1.244.793,46

### Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
29/05/2026 09:07:16	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno da sessão dia 08/06/2026 às 08:30hs.
08/06/2026 08:34:26	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno da sessão dia 15/06/2026 às 08:30hs.

### Status de Adjucação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjucação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	15/06/2026 09:01:00	15/06/2026 09:01:43

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 15 de Junho de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 15 de Junho de 2026.

---

CINTIA HELENA ANGELO - Agente de Contratação

---

Priscila das Graças da Silva - Equipe de Apoio

---

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio

---

Alice Assunção Lopes Lima - Equipe de Apoio

---

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - Equipe de Apoio

---

Carina das Graças Assis Silva - Equipe de Apoio