

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000003/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000039/2026**

Às **08:30** do dia **17/04/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA RODRIGUES ALVES, ENTORNO DA PRAÇA ONOFRE NEWTON DE AMBROSIO E RUA NEREU RAMOS, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **27/03/2026**

Limite de impugnação: **14/04/2026 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **17/04/2026 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 GLOBAL

Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA		CNPJ/CPF: 62.668.309/0001-01	
Data/hora de envio 15/04/2026 15:52:12		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1	1,00	UNIDADE	78.238,10
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA - 2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF-03/2022-PS. (2.1)			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA - 2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF-03/2022-PS. (2.1)	4,50	METRO QUADRADO	629,54
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3 - 2.2 - 2.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3 - 2.2 - 2.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	3,00	MÊS	987,27
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2.3 - 2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2.3 - 2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	1,00	UNIDADE	2.076,88
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM 2.4 - 2.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM 2.4 - 2.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	3,00	MÊS	1.217,45
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



6 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE 2.5 - 2.5 TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE 2.5 - 2.5 TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	2.262,80	metro	18,49
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 3.1 - 3.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 3.1 - 3.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	6.767,21	METRO QUADRADO	0,72
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE 3.2 - 3.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50 por cento-50 por cento, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE 3.2 - 3.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50 por cento-50 por cento, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	1.353,44	METRO CÚBICO	144,90
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ 3.3 - 3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ 3.3 - 3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	12.790,00	cubico.quilometro	2,34
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
10 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO 4.1 - 4.1 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO 4.1 - 4.1 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	1.867,55	metro	43,88
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
11 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL 5.1 - 5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL 5.1 - 5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	6.185,38	METRO QUADRADO	10,22
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
12 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25 5.2 - 5.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25 5.2 - 5.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25	17.428,90	METRO QUADRADO	2,45
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.3 - 5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.3 - 5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.369,70	tonelada.quilometro	1,76
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.4 - 5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.4 - 5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	305,89	tonelada.quilometro	0,70
Marca:	Fabricante:	Modelo:	



Descrição Comprador			
15 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 5.5 - 5.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 5.5 - 5.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	261,43	METRO CÚBICO	2.099,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
16 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 5.6 - 5.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 5.6 - 5.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	261,43	METRO CÚBICO	2.421,11
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ 5.7 - 5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ 5.7 - 5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	15.686,40	cubico.quilometro	2,34
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
18 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M 5.8 - 5.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M 5.8 - 5.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.352,93	cubico.quilometro	0,94
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
19 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 6.1 - 6.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 6.1 - 6.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	331,20	METRO QUADRADO	34,29
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
20 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 6.2 - 6.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 6.2 - 6.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	2.091,40	metro	8,92
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
21 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 6.3 - 6.3 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - OCTOGONAL (PARE)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 6.3 - 6.3 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - OCTOGONAL (PARE)	8,00	UNIDADE	877,27
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
22 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 6.4 - 6.4 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - RETANGULAR (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 6.4 - 6.4 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - RETANGULAR (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS)	14,00	UNIDADE	714,84
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
23 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 6.5 - 6.5 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRES E LOMBADA)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 6.5 - 6.5 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRES E LOMBADA)	28,00	UNIDADE	813,42
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



24 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA NUM 16 6.6 - 6.6 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - CIRCULAR (CONTROLE DE VELOCIDADE)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA NUM 16 6.6 - 6.6 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - CIRCULAR (CONTROLE DE VELOCIDADE)	8,00	UNIDADE	744,98
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
25 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA 6.7 - 6.7 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA 6.7 - 6.7 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	59,70	METRO QUADRADO	66,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
26 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 7.1 - 7.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 7.1 - 7.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	158,85	METRO QUADRADO	267,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
27 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA 8.1 - 8.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO DE OBRA 8.1 - 8.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UNIDADE	3.160,11
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
28 - DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 8.2 - 8.2 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 8.2 - 8.2 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UNIDADE	3.160,11
Marca:	Fabricante:	Modelo:	



Lances				
Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA 45.159.728/0001-07	1.903.215,56	
Lote 1	Fechada	VIANA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA 40.436.496/0001-65	1.888.000,00	
Lote 1	Fechada	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	1.903.215,56	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.780.000,00	
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.900.000,00	17/04/2026 08:32:51
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.901.000,00	17/04/2026 08:33:54
Lote 1	Aberta	VIANA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA 40.436.496/0001-65	1.898.000,00	17/04/2026 08:39:42
Lote 1	Aberta	JMC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA 01.802.604/0001-14	1.895.000,00	17/04/2026 08:42:10
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.890.000,00	17/04/2026 08:42:26
Lote 1	Aberta	VIANA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA 40.436.496/0001-65	1.888.000,00	17/04/2026 08:43:12
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.885.000,00	17/04/2026 08:43:25
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.884.000,00	17/04/2026 08:43:40
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.880.000,00	17/04/2026 08:43:51
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.881.000,00	17/04/2026 08:44:15
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.879.000,00	17/04/2026 08:44:21
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.875.000,00	17/04/2026 08:44:30
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	1.874.000,00	17/04/2026 08:44:51
Lote 1	Aberta	JMC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA 01.802.604/0001-14	1.870.000,00	17/04/2026 08:44:54
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.868.000,00	17/04/2026 08:45:01



Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.869.000,00	17/04/2026 08:45:02
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	1.867.000,00	17/04/2026 08:45:15
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.798.557,44	17/04/2026 08:45:21
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.795.000,00	17/04/2026 08:45:46
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.808.054,78	17/04/2026 08:46:00
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	1.794.000,00	17/04/2026 08:46:06
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.780.000,00	17/04/2026 08:46:17
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.793.000,00	17/04/2026 08:46:18
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.779.000,00	17/04/2026 08:46:27
Lote 1	Aberta	JMC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA 01.802.604/0001-14	1.769.000,00	17/04/2026 08:46:34
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.778.000,00	17/04/2026 08:46:35
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.725.144,44	17/04/2026 08:46:43
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.767.000,00	17/04/2026 08:46:45
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.723.000,00	17/04/2026 08:46:52
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	1.712.894,00	17/04/2026 08:46:59
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.710.000,00	17/04/2026 08:47:11
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.713.000,00	17/04/2026 08:47:13
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.701.111,11	17/04/2026 08:47:19
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.700.000,00	17/04/2026 08:47:26
Lote 1	Aberta	JMC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA 01.802.604/0001-14	1.712.000,00	17/04/2026 08:47:40
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.694.557,77	17/04/2026 08:47:55

Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.698.000,00	17/04/2026 08:47:57
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.693.000,00	17/04/2026 08:48:05
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.711.890,00	17/04/2026 08:48:15
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.694.000,00	17/04/2026 08:48:18
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.693.500,00	17/04/2026 08:48:37
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.692.000,00	17/04/2026 08:49:10
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.690.000,00	17/04/2026 08:49:24
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.687.887,77	17/04/2026 08:49:33
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.686.000,00	17/04/2026 08:49:43
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.687.000,00	17/04/2026 08:50:21
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	1.685.000,00	17/04/2026 08:50:25
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.684.000,00	17/04/2026 08:50:34
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.684.111,44	17/04/2026 08:50:40
Lote 1	Fechada	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	1.522.572,44	17/04/2026 08:51:32
Lote 1	Fechada	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	1.650.267,23	17/04/2026 08:51:34
Lote 1	Fechada	JMC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA 01.802.604/0001-14	1.655.797,54	17/04/2026 08:51:45
Lote 1	Fechada	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.404.192,44	17/04/2026 08:53:34
Lote 1	Fechada	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	1.409.485,21	17/04/2026 08:53:43
Lote 1	Fechada	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	1.408.379,51	17/04/2026 08:54:58
Lote 1	Negociação	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	1.402.492,53	14/05/2026 08:00:00



Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	17/04/2026 08:30:15
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	17/04/2026 08:30:16
Agente de Contratação	Bom dia!	17/04/2026 08:30:30
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	17/04/2026 08:30:33
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	17/04/2026 08:45:40
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	17/04/2026 08:50:51
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	17/04/2026 08:56:11
Agente de Contratação	Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA, bom dia.	17/04/2026 08:57:19
Agente de Contratação	A empresa deverá encaminhar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, além da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance, em PDF e EXCEL.	17/04/2026 08:57:27
Agente de Contratação	Além disso, considerando o desconto acima de 25%, a empresa deverá encaminhar comprovação de exequibilidade da proposta.	17/04/2026 08:57:52
Fornecedor 5	Bom dia, solicito por gentileza dilação do prazo para apresentar proposta.	17/04/2026 08:58:02
Agente de Contratação	Assim, considerando a extensão da planilha, pergunto se o prazo de 03 dias úteis é suficiente? Considerando feriado e ponto facultativo no município, o prazo será até dia 24/04/2026, às 23:59h.	17/04/2026 08:58:47
Fornecedor 5	Sim, é suficiente. Muito obrigada!	17/04/2026 08:59:19
Agente de Contratação	Assim, a sessão tem retorno dia 27/04/2026, às 14:00h, para recebimento da documentação e seguimento das etapas.	17/04/2026 09:00:12
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA . (Início: 17/04/2026 09:00, Término: 24/04/2026 23:59).	17/04/2026 09:00:27
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	17/04/2026 09:00:32
Sistema	O fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA realizou o envio de documentos complementares	24/04/2026 16:15:45
Fornecedor 5	Boa tarde, documentação referente a proposta foi anexada. Obrigada!!	24/04/2026 16:16:19
Sistema	O Fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	27/04/2026 08:22:24
Agente de Contratação	Boa tarde, conforme informado retornamos na data de hoje.	27/04/2026 14:02:54
Agente de Contratação	Iremos recepcionar os documentos encaminhados pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar (CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 62.668.309/0001-01), para análise do setor de engenharia.	27/04/2026 14:03:47



Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na análise dos documentos enviados até o dia 20/05/2026, assim, retornaremos na quinta-feira, dia 21/05/2026, às 08:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	27/04/2026 14:05:09
Agente de Contratação	Portanto, a sessão tem retorno marcado agora para o dia 21/05/2026, às 08:30 horas	27/04/2026 14:06:02
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	27/04/2026 14:08:03
Agente de Contratação	À empresa CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 62.668.309/0001-01, informa-se que, na aba "Documentos Complementares", encontra-se parecer técnico acerca da avaliação da proposta encaminhada. Conforme consta no referido parecer: "1.Após análise das composições unitárias de custo apresentadas pela empresa, e documentos anexos, verificou-se que na composição referente ao item 5.5, o valor do SUB-ITEM "41965 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA" informado, diverge do informado na Carta de fornecimento de material betuminoso apresentada pela empresa K C Abreu Infraestrutura Ltda. Na composição foi informado o valor de R\$ 505,44 (Quinhentos e cinco reais e Quarenta e quatro centavos) enquanto que na carta de fornecimento é apresentado o valor R\$ 504,44 (Quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Favor promover as devidas adequações e reapresentar a proposta;	13/05/2026 15:58:38
Agente de Contratação	2.Na planilha de custos apresentada pela empresa foi verificado inconsistência também no valor informado no item 5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA. O valor apresentado para o preço unitário sem B.D.I. está correto conforme composição apresentada, porem o valor unitário com inserção do B.D.I. apresenta incoerência, sendo que o valor correto seria R\$ 1,14 (Um real e quatorze centavos) e não R\$ 1,76 (Um real e Setenta e seis centavos), sendo que com a inserção do valor corrigido o valor total do item seria de R\$ 1.561,46 (um mil Quinhentos e sessenta e um reais e Quarenta e seis centavos); 3.Quanto aos documentos inseridos em anexo foi verificado junto da "Declaração de contratação Futura de Responsável Técnico que o profissional Ricardo Lacerda CPF.: 054.082.666-99 lavra a declaração como Pessoa Física, porem no ato da apresentação da assinatura existe a identificação da empresa K C Abreu Infraestrutura Ltda.	13/05/2026 15:59:33
Agente de Contratação	Filial o que necessita de esclarecimento visto que a declaração é feita em P.F.:"	13/05/2026 16:00:08
Agente de Contratação	Diante do exposto, determino o prazo até de 03 dias úteis, até 18/05/2026, às 23:59h, para apresentação das devidas correções. Ciente?	13/05/2026 16:01:22
Fornecedor 5	Boa tarde. Ciente, as correções serão providenciadas.	13/05/2026 16:02:38
Agente de Contratação	Fornecedor: CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA, solicito o envio de documentos.	13/05/2026 16:05:21
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA . (Início: 13/05/2026 16:10, Término: 18/05/2026 23:59).	13/05/2026 16:10:09
Sistema	O fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA realizou o envio de documentos complementares	13/05/2026 19:23:54
Sistema	O Fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	14/05/2026 08:00:00
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	21/05/2026 08:30:18
Agente de Contratação	Parecer técnico acerca da análise da proposta anexado em Documentos Complementares.	21/05/2026 08:31:26



Agente de Contratação	Conforme parecer, a empresa procedeu todas as correções indicadas, sendo as planilhas e composições aprovadas pelo Setor de Engenharia do Município.	21/05/2026 08:32:39
Agente de Contratação	Parecaremos para a análise da Habilitação.	21/05/2026 08:32:57
Agente de Contratação	Já solicito à empresa CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA, devido ao tempo decorrido desde a abertura deste certame, que anexe na plataforma as certidões que porventura estiverem vencidas. Ainda, conforme item 8.3 do edital, apesar da empresa já ter declarado a localização da usina, anexar a declaração do Anexo II.	21/05/2026 08:36:08
Fornecedor 5	Bom dia. Conforme. Qual o prazo para atualizar a documentação por gentileza?	21/05/2026 08:38:56
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA . (Início: 21/05/2026 08:39, Término: 21/05/2026 10:39).	21/05/2026 08:39:30
Fornecedor 5	Obrigada!!	21/05/2026 08:39:47
Agente de Contratação	Informa-se que também consta anexado, na aba de documentos complementares, o parecer técnico acerca da análise da qualificação técnica, já apreciada pelo setor responsável após a confirmação da aprovação da proposta.	21/05/2026 08:43:06
Sistema	O fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA realizou o envio de documentos complementares	21/05/2026 09:43:48
Agente de Contratação	Informamos que o Balanço Patrimonial e as DRE's foram conferidos e aprovados por contador do município.	21/05/2026 09:52:55
Agente de Contratação	Os demais documentos foram analisados e conferidos pela Comissão.	21/05/2026 09:53:02
Sistema	O fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	21/05/2026 09:53:17
Sistema	O fornecedor CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	21/05/2026 09:53:28
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 21/05/2026 09:54:00, Prazo final: 21/05/2026 10:04:00).	21/05/2026 09:53:37
Fornecedor 3	Intenção de recurso de SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA para o lote 01 . (A empresa tem intenção de recurso e os motivos serão descritos no mesmo)	21/05/2026 09:55:41
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 26/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 29/05/2026 23:59).	21/05/2026 10:04:34
Agente de Contratação	Boa tarde!	01/06/2026 14:50:07
Agente de Contratação	Prezados, Informo que foi aberta uma diligência junto ao CREA para verificar as alegações apresentadas no recurso. Portanto, a decisão desta agente quanto ao pleito será proferida somente após o retorno oficial do conselho.	01/06/2026 14:50:35

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: Mauro Cesar Delfino dos Santos	Nome:



Recurso: Prezado Sr, segue recurso empresa SANSPAV Empreendimentos RECURSO SANSPAV - CASTRO Conc Eletr 003-2026.pdf	Resposta:
Nome: Isabella Catenacci Cardoso Castro	Nome:
Contrarrazão: Boa tarde. Segue contrarrazão. Obrigada. CONTRARRAZAO.pdf Relatorio fotografico - NJ.pdf Relatorio fotografico - Parque Industrial - Loteamento.pdf	Resposta:
Nome: Mário Quintão Ferreira	Nome:
Recurso: Segue recurso da empresa GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Resposta:
Nome: Mário Quintão Ferreira	Nome:
Recurso: Segue. RECURSO ADMINISTRATIVO - GCP LOCACOES E SERVICOS LTDA .pdf	Resposta:
Nome: Isabella Catenacci Cardoso Castro	Nome:
Contrarrazão: Boa tarde, segue contrarrazão. Obrigada. CONTRARRAZAO - GCP.pdf	Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	62.668.309/0001-01	1.402.492,53
2	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	50.528.528/0001-06	1.408.379,51
3	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	39.750.144/0001-09	1.409.485,21
4	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	1.522.572,44
5	contor construtora torres ltda EPP	20.961.900/0001-02	1.650.267,23
6	JMC PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	01.802.604/0001-14	1.655.797,54
7	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA	16.626.095/0001-93	1.780.000,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
17/04/2026 14:08:50	Mensagem do ente público Retorno dia 27/04/2026, às 14:00h.
27/04/2026 14:10:22	Mensagem do ente público Sessão tem retorno dia 21/05/2026, às 08:30h.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Junho de 2026.

Priscila das Graças da Silva - Agente de Contratação

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - Equipe de Apoio

Carina das Graças Assis Silva - Equipe de Apoio