

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000008/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000127/2025**

Às **08:30** do dia **19/09/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.). Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **29/08/2025**

Limite de impugnação: **16/09/2025 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **19/09/2025 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
Nome: LEONARDO DE ALMEIDA FERREIRA	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
Esclarecimento: Prezados, bom dia! Em relação a planilha de preço Notamos que o valores não estão com as somatórias corretas No item 5.1 o preço com BDI não condiz com preço sem BDI acrescido com BDI Sem Bdi 203,75 Com BDI 1.221,99 Nosso entendimento = $203,75 + 24,26\% = 253,18$	Resposta: Boa tarde, segue resposta da área técnica "EM RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO APRESENTADO TEMOS A INFORMAR QUE O VALOR SETOP É INFORMADO EM M2 - R\$ 203,31 PORÉM É FEITO A CONVERSÃO EM M3 SENDO ASSIM O VALOR SERIA DE R\$ 1.016,55. OCORREU UM EQUIVOCO NA ATUALIZAÇÃOD E PREÇOS DA PLANIHA". Sendo assim, a planilha retificada.
Nome: LEONARDO DE ALMEIDA FERREIRA	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
Esclarecimento: Bom dia!! O arquivo Cronograma esta corrompido!! Pode por gentileza atualizar o arquivo.	Resposta: Foi corrigido. Favor verificar novamente.
Nome: Ricardo Augusto do Amaral Rolim	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

Esclarecimento: Prezado(a)s, Boa Tarde. Ainda sobre o BDI, notamos que há BDI's diferentes aplicados nas linhas, como por exemplo a linha 4.3 - o valor do m ² de forma sem BDI é R\$ 56,13 e com BDI é R\$ 62,43 dando um valor de BDI, 11,72% e não de 24,26% e assim se faz em mais linhas. Qual é o entendimento do valor final do BDI?	Resposta: Bom dia, segue resposta da área técnica "APÓS CONFERENCIA DA PLANILHA DE CUSTO FOI VERIFICADO ALGUMAS INCONSISTENCIAS DE VALORES QUE SERÃO CORRIGIDOS". Sendo assim, a planilha retificada.
Nome: César Eduardo Viana Ramos	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
Esclarecimento: Prezados da Comissão de Licitações, Qual regime de execução do contrato? Empreitada a preço unitário ou global? Obs: Procuramos essa informação no edital e na minuta do contrato e não foi localizamos.	Resposta: O município trabalha por empreitada por preço unitário (execução do contrato). Nada se confunde com o julgamento das propostas que será por preço global.
Nome: ELIAM MATTHEW DE SOUZA FERNANDES	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
Esclarecimento: Prezados Senhores, Ao analisar os projetos disponibilizados para o presente certame, verificamos que não consta o detalhamento completo das fundações (diâmetro das estacas/tubulões, comprimento e armação), elemento essencial para a correta compreensão dos serviços a serem executados e, conseqüentemente, para a elaboração de uma proposta orçamentária compatível com a realidade da obra. Ressaltamos, ainda, que a planilha orçamentária não apresentam quantitativos suficientes e condizentes com a execução dos serviços, no que diz respeito a fundação, conforme foi possível constatar também durante a visita técnica realizada junto aos responsáveis. Dessa forma, solicitamos respeitosamente que seja disponibilizado o devido detalhamento técnico das fundações, bem como a revisão/atualização dos quantitativos em planilha, a fim de possibilitar a formulação de propostas em estrita consonância com as necessidades do objeto licitado.	Resposta: Bom dia, segue resposta da área técnica: "Após análise apurada das planilhas e projetos, foram verificadas inconsistências". Sendo assim, o processo será retificado.

Lote 1 GLOBAL

Fornecedor: E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ/CPF: 33.573.029/0001-11	
Data/hora de envio 18/09/2025 08:55:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.1	1,00	unidade	191.826,92
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 - 2.1 - ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 - 2.1 - ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2.1)		21,60	metro quadrado	332,86
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
3 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO - 2.2 - TIPO 3, PARA DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. (2.2)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO - 2.2 - TIPO 3, PARA DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. (2.2)	18,00	mês	996,61	
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - 2.3 - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER. (2.3)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - 2.3 - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER. (2.3)	9,00	unidade	1.953,39	
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
5 - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS - 2.4 - ALTURA 75CM. (2.4)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS - 2.4 - ALTURA 75CM. (2.4)	62,00	unidade	6,61	
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
6 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - 2.5 - DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO. (2.5)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - 2.5 - DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO. (2.5)	18,00	mês	1.118,34	

Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
7 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO) - 2.6 - INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. (2.6)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO) - 2.6 - INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. (2.6)		529,95	metro quadrado.mês	16,78	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
8 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO - 2.7 - PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA. (2.7)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO - 2.7 - PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA. (2.7)		529,95	metro quadrado	11,75	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
9 - ESCORAMENTO DESCONTÍNUO - 2.8 - COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. (2.8)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO - 2.8 - COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. (2.8)		67,20	metro quadrado	100,13	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
10 - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - 2.9 - DIÂMETRO 2.1/2, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. (2.9)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - 2.9 - DIÂMETRO 2.1/2, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. (2.9)		108,00	metro	98,28	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
11 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - 2.10 - COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO). (2.10)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - 2.10 - COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO). (2.10)	9,00	unidade	1.137,20
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
12 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA - 3.1 - INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA. (3.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA - 3.1 - INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA. (3.1)	142,54	metro cúbico	9,72
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA - 3.2 - (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO. (3.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA - 3.2 - (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO. (3.2)	173,69	metro cúbico	56,26
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5 M - 3.3 - INCLUSIVE DESCARGA LATERAL. (3.3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5 M - 3.3 - INCLUSIVE DESCARGA LATERAL. (3.3)	28,15	metro cúbico	96,04
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
15 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO - 3.4 - INCLUSIVE DESCARGA LATERAL. (3.4)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO - 3.4 - INCLUSIVE DESCARGA LATERAL. (3.4)	57,36	metro cúbico	469,64
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
16 - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO - 3.5 - INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO. (3.5)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO - 3.5 - INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO. (3.5)	3,87	metro cúbico	312,99
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
17 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA - 3.6 - INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL. (3.6)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA - 3.6 - INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL. (3.6)	63,85	metro cúbico	66,95
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
18 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE - 3.7 - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. (3.7)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE - 3.7 - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. (3.7)	13,60	metro quadrado	32,38
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
19 - APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA - 3.8 - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. (3.8)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA - 3.8 - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. (3.8)	38,60	metro quadrado	18,19
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
20 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 3.9 - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (3.9)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 3.9 - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (3.9)	275,22	metro cúbico	56,31
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
21 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 3.10 - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (3.10)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 3.10 - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (3.10)	188,34	metro cúbico	4,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			

22 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO - 3.11 - 50 M < DMT			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO - 3.11 - 50 M < DMT	115,34	metro cúbico	55,81
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
23 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM - 3.12 - DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. (3.12)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM - 3.12 - DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. (3.12)	5.512,10	cubico.kilometro	2,30
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
24 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM - 3.13 - DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. (3.13)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM - 3.13 - DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. (3.13)	1.102,42	cubico.kilometro	2,61
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
25 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 4.1 - USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (4.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 4.1 - USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (4.1)	94,60	metro cúbico	876,11
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
26 - FORNECIMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8 - 4.2 - PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30 POR CENTO DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (4.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8 - 4.2 - PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30 POR CENTO DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (4.2)	83,51	metro cúbico	583,26
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
27 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO - 4.3 - REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO. (4.3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO - 4.3 - REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO. (4.3)	579,40	metro quadrado	69,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
28 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - 4.4 - INCLUSIVE ESPAÇADOR. (4.4)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - 4.4 - INCLUSIVE ESPAÇADOR. (4.4)	8.996,93	quilograma	17,35
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
29 - ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO - 4.5 - LANÇAMENTO MANUAL. (4.5)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO - 4.5 - LANÇAMENTO MANUAL. (4.5)	93,18	metro cúbico	226,48
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
30 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO DN 50 MM - 4.6 - ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2), (BARBACANS). (4.6)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO DN 50 MM - 4.6 - ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2), (BARBACANS). (4.6)	111,76	metro	37,97
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
31 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO DN 100 MM - 4.7 - ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES. (4.7)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO DN 100 MM - 4.7 - ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES. (4.7)	102,00	metro	79,36
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM - 4.8 - DN 100MM(4), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE. (4.8)			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM - 4.8 - DN 100MM(4), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE. (4.8)	30,00	metro	17,35
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - 4.9 - (D 30 CM) - AF-08/2021). (4.9)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - 4.9 - (D 30 CM) - AF-08/2021). (4.9)	145,30	metro	79,20
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
34 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100 por cento POLIÉSTER - 4.10 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2021. (4.10)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100 por cento POLIÉSTER - 4.10 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2021. (4.10)	1.107,49	metro quadrado	10,51
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR - 4.11 - EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. (4.11)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR - 4.11 - EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. (4.11)	18,00	unidade	322,11
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
36 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO - 5.1 - EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS). (5.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO - 5.1 - EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS). (5.1)	208,33	metro cúbico	1.263,17
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
37 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO - 5.2 - ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. (5.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO - 5.2 - ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. (5.2)	34,00	metro quadrado	81,07
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA - 6.1 - TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. (6.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA - 6.1 - TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. (6.1)	20,00	unidade	91,14
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA - 6.2 - TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. (6.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA - 6.2 - TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. (6.2)	202,00	unidade	197,57
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
40 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO - 7.1 - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. (7.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO - 7.1 - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. (7.1)	19,88	metro cúbico	208,62
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
41 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO - 7.2 - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. (7.2)			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO - 7.2 - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. (7.2)	17,19	metro cúbico	342,09
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
42 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS - 7.3 - INCL. AFASTAMENTO. (7.3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS - 7.3 - INCL. AFASTAMENTO. (7.3)	5,15	metro cúbico	146,84
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
43 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO - 8.1 - E 8 CM, FCK 15 MPA PADRÃO PREFEITURA. (8.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO - 8.1 - E 8 CM, FCK 15 MPA PADRÃO PREFEITURA. (8.1)	34,50	metro quadrado	98,56
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
44 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - 8.2 - INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS. (8.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - 8.2 - INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS. (8.2)	36,00	metro quadrado	27,04
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
45 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - 8.3 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - (8.3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - 8.3 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - (8.3)	218,00	hora	28,13
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
46 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - 8.4 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - (8.4)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - 8.4 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PESSOAL PARA APOIO) - (8.4)	126,00	hora	38,78
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances				
Lote	Etap	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	INFRA CONSTRUTORA LTDA 59.006.762/0001-48	1.148.449,32	
Lote 1	Fechada	Gilcimar da Silva Lima 51.734.165/0001-28	1.103.542,99	
Lote 1	Fechada	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda 04.478.726/0001-95	1.148.449,32	
Lote 1	Fechada	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	1.190.448,72	
Lote 1	Fechada	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	1.056.573,37	
Lote 1	Aberta	FERNANDES BUENO ENGENHARIA LTDA 60.759.041/0001-98	1.097.000,00	19/09/2025 08:32:35
Lote 1	Aberta	E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 33.573.029/0001-11	1.110.000,00	19/09/2025 08:32:43
Lote 1	Aberta	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	1.095.500,00	19/09/2025 08:33:16
Lote 1	Aberta	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA 54.038.046/0001-29	1.090.000,00	19/09/2025 08:33:36
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.089.000,00	19/09/2025 08:34:44
Lote 1	Aberta	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	1.088.000,00	19/09/2025 08:35:09
Lote 1	Aberta	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	1.080.000,00	19/09/2025 08:36:37
Lote 1	Aberta	4C CONSTRUTORA LTDA 34.449.555/0001-37	1.081.000,00	19/09/2025 08:39:20
Lote 1	Aberta	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	1.078.000,00	19/09/2025 08:39:49
Lote 1	Aberta	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	1.077.000,00	19/09/2025 08:41:09
Lote 1	Aberta	SEBE ENGENHARIA LTDA. 41.917.136/0001-48	1.078.500,00	19/09/2025 08:42:33
Lote 1	Aberta	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	1.076.000,00	19/09/2025 08:43:50
Lote 1	Aberta	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	1.074.990,00	19/09/2025 08:45:11

Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	1.073.000,00	19/09/2025 08:45:22
Lote 1	Aberta	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	1.072.000,00	19/09/2025 08:45:30
Lote 1	Aberta	E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 33.573.029/0001-11	1.079.000,00	19/09/2025 08:45:34
Lote 1	Aberta	4C CONSTRUTORA LTDA 34.449.555/0001-37	1.075.000,00	19/09/2025 08:45:36
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	1.071.000,00	19/09/2025 08:46:11
Lote 1	Aberta	FERNANDES BUENO ENGENHARIA LTDA 60.759.041/0001-98	1.072.900,00	19/09/2025 08:46:12
Lote 1	Aberta	SEBE ENGENHARIA LTDA. 41.917.136/0001-48	1.075.002,00	19/09/2025 08:46:15
Lote 1	Aberta	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	1.069.990,00	19/09/2025 08:46:19
Lote 1	Aberta	Rocha e Rocha Construtora Ltda 10.698.301/0001-94	1.065.000,00	19/09/2025 08:46:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA 48.852.454/0001-17	1.070.000,00	19/09/2025 08:46:29
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	1.064.000,00	19/09/2025 08:46:33
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.050.000,00	19/09/2025 08:46:36
Lote 1	Aberta	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	1.062.000,00	19/09/2025 08:46:37
Lote 1	Aberta	SEBE ENGENHARIA LTDA. 41.917.136/0001-48	1.066.000,00	19/09/2025 08:46:37
Lote 1	Aberta	SEBE ENGENHARIA LTDA. 41.917.136/0001-48	1.051.000,00	19/09/2025 08:46:49
Lote 1	Aberta	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	1.045.000,00	19/09/2025 08:46:50
Lote 1	Aberta	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	1.048.990,00	19/09/2025 08:46:53
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	1.059.000,00	19/09/2025 08:47:10
Lote 1	Aberta	Rocha e Rocha Construtora Ltda 10.698.301/0001-94	1.040.000,00	19/09/2025 08:47:10
Lote 1	Aberta	E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 33.573.029/0001-11	1.046.000,00	19/09/2025 08:47:11
Lote 1	Aberta	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA 54.038.046/0001-29	1.000.150,00	19/09/2025 08:47:13
Lote 1	Aberta	SEBE ENGENHARIA LTDA. 41.917.136/0001-48	1.000.300,00	19/09/2025 08:47:35
Lote 1	Aberta	FERNANDES BUENO ENGENHARIA LTDA 60.759.041/0001-98	1.000.500,00	19/09/2025 08:47:35

Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	1.056.573,37	19/09/2025 08:47:47
Lote 1	Aberta	4C CONSTRUTORA LTDA 34.449.555/0001-37	1.039.000,00	19/09/2025 08:47:50
Lote 1	Fechada	E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 33.573.029/0001-11	791.987,00	19/09/2025 08:49:10
Lote 1	Fechada	SEBE ENGENHARIA LTDA. 41.917.136/0001-48	976.181,90	19/09/2025 08:49:22
Lote 1	Fechada	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA 55.837.847/0001-17	983.000,00	19/09/2025 08:50:06
Lote 1	Fechada	Rocha e Rocha Construtora Ltda 10.698.301/0001-94	959.697,40	19/09/2025 08:50:10
Lote 1	Fechada	BF ENGENHARIA LTDA 51.595.355/0001-01	976.181,93	19/09/2025 08:50:21
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	860.999,90	19/09/2025 08:50:43
Lote 1	Fechada	FERNANDES BUENO ENGENHARIA LTDA 60.759.041/0001-98	907.275,00	19/09/2025 08:51:35
Lote 1	Fechada	4C CONSTRUTORA LTDA 34.449.555/0001-37	980.000,00	19/09/2025 08:52:53
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA 48.852.454/0001-17	861.336,99	19/09/2025 08:53:01
Lote 1	Fechada	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA 54.038.046/0001-29	970.001,11	19/09/2025 08:53:01
Lote 1	Negociação	E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 33.573.029/0001-11	791.964,73	24/09/2025 09:40:31

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	19/09/2025 08:30:14
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	19/09/2025 08:30:20
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	19/09/2025 08:30:20
Agente de Contratação	Bom dia!	19/09/2025 08:30:33
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	19/09/2025 08:30:48
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	19/09/2025 08:45:52
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	19/09/2025 08:48:29
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	19/09/2025 08:53:49

Agente de Contratação	Bom dia Fornecedor 03	19/09/2025 08:53:59
Agente de Contratação	A empresa deverá encaminhar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, além da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance.	19/09/2025 08:54:32
Agente de Contratação	Além disso, considerando o desconto acima de 25%, a empresa deve apresentar comprovação de exequibilidade da proposta.	19/09/2025 08:55:04
Agente de Contratação	Considerando não se tratar de planilha extensa, pergunto a empresa E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA se o prazo de 01 (um) dia útil é suficiente? Ou seja, até 22/09/2025, às 23:59horas.	19/09/2025 08:55:51
Fornecedor 3	Bom dia! Solicitamos um prazo maior para atualização da proposta.	19/09/2025 08:56:45
Agente de Contratação	Até 23/09/2025, às 23:59horas.	19/09/2025 08:57:18
Fornecedor 3	Sim.	19/09/2025 08:57:23
Agente de Contratação	Fique atento pois o prazo é para apresentação das planilhas, composições de custos, e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.	19/09/2025 08:58:07
Agente de Contratação	A empresa tem o mesmo prazo para ajustar os valores unitários na plataforma, iguais aos valores que serão encaminhados na planilha orçamentária.	19/09/2025 08:58:13
Agente de Contratação	Fornecedor: E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.	19/09/2025 08:58:21
Fornecedor 3	Ciente.	19/09/2025 08:59:03
Agente de Contratação	Assim, a sessão fica remarcada para o dia 24/09/2025, às 08:30, com retorno da sessão e recepção dos documentos.	19/09/2025 08:59:26
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	19/09/2025 08:59:32
Agente de Contratação	Fornecedor: E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, anexar as planilhas também em excel.	24/09/2025 07:48:57
Sistema	O Fornecedor E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1.	24/09/2025 08:12:33
Agente de Contratação	Bom dia,	24/09/2025 08:30:12
Agente de Contratação	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na data de hoje.	24/09/2025 08:30:32
Agente de Contratação	Verificamos que o fornecedor 03 anexou a documentação solicitada, porém o valor final da planilha está divergente do valor atualizado na plataforma.	24/09/2025 08:31:20
Agente de Contratação	Por se tratar de erro sanável, peço a fornecedor 03 que verifique se irá corrigir valor final na plataforma, ou irá anexar planilha com valor atualizado.	24/09/2025 08:32:13
Fornecedor 3	Bom dia! Vamos corrigir na plataforma?	24/09/2025 08:33:12
Fornecedor 3	Podemos...	24/09/2025 08:33:28
Agente de Contratação	Qual o valor correto, o valor final da planilha anexa ou valor unitário lançado na plataforma? Qual irá corrigir?	24/09/2025 08:33:53
Fornecedor 3	bom dia! Pode considerar a plataforma.	24/09/2025 08:38:59
Agente de Contratação	Prazo até às 17 horas, para anexar as planilhas corrigidas (EM PDF e EXCEL) no valor de R\$ 791.964,73.	24/09/2025 08:39:56

Fornecedor 3	ok	24/09/2025 08:40:16
Agente de Contratação	Aguardamos.	24/09/2025 08:41:58
Sistema	O Fornecedor E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	24/09/2025 09:40:31
Agente de Contratação	Considerando que a empresa E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA já anexou as planilhas devidamente corrigidas para o arredondamento correto das casas decimais, a sessão será suspensa agora para conferência da área de engenharia do município.	24/09/2025 11:21:40
Agente de Contratação	Assim, a sessão tem retorno marcado para o dia 09/10/2025, às 08:30 horas.	24/09/2025 11:21:54
Agente de Contratação	Prezados(as), A sessão que estava com retorno agendado para 09/10 foi reagendada para o dia 24/10/2025, às 08h30. O motivo é a necessidade de mais tempo para a análise das planilhas por parte do Setor de Engenharia do Município.	07/10/2025 14:58:15
Agente de Contratação	Fornecedor: E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, O setor de engenharia procedeu na análise das planilhas e detectou a ausência de subitens essenciais à correta formação dos preços, conforme parecer anexado hoje em "Documentos complementares". Assim, priorizando a busca da proposta mais vantajosa, solicito da empresa que sejam promovidos os devidos ajustes na composição como um todo, sem que haja alteração no valor global da planilha. Concedo o prazo até dia 15/10/2025, para que a empresa apresente novas planilhas com as correções solicitadas. Favor manifestar ciência do prazo.	10/10/2025 15:42:17
Fornecedor 3	Cientes do prazo, providenciaremos as correções.	10/10/2025 19:13:15
Fornecedor 3	documentos anexados.	15/10/2025 11:03:01
Agente de Contratação	Fornecedor: E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, o setor de engenharia procedeu na análise das planilhas e constatou-se divergência na unidade de medição do item 5.1, de código SETOP ED-48220, conforme Segundo parecer anexado em Documentos Complementares. Assim, na busca da proposta mais vantajosa e considerando se tratar de erro sanável, solicito da empresa que sejam promovidos os devidos ajustes sem que haja alteração no valor global da planilha. Prazo até amanhã às 13:00 horas.	22/10/2025 07:52:10
Fornecedor 3	Bom dia! Ciente. Vamos providenciar a correção	22/10/2025 07:57:06
Fornecedor 3	CPU corrigida e anexada aos documentos.	22/10/2025 09:33:18
Fornecedor 18	O fornecedor 18 solicitou envio de mensagem.	23/10/2025 11:24:14
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	23/10/2025 13:18:25
Fornecedor 18	A presente manifestação decorre da insatisfação com a condução da fase de habilitação e julgamento, uma vez que a licitante declarada vencedora apresentou composições de custos incoerentes, especialmente no item de maior valor, com mensuração incorreta da quantidade de materiais necessários à execução dos serviços. Além disso, foram concedidos prazos excessivos e sucessivas oportunidades de correção, tratando como sanáveis erros que, em nossa avaliação, comprometem a exequibilidade e a conformidade da proposta, o que afronta os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública. Diante do exposto, requer-se o registro desta manifestação para fins de interposição de recurso administrativo, com posterior apresentação das razões no prazo regulamentar.	23/10/2025 15:29:15
Agente de Contratação	Em resposta às alegações apresentadas, esta Comissão esclarece que a condução das fases de julgamento e habilitação está rigorosamente pautada nos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e, sobretudo, no princípio do Saneamento de Falhas, conforme preconiza a Lei e reiteradas decisões dos Tribunais de Contas, em especial o acórdão Acórdão 1204/2024 Plenário.	23/10/2025 16:11:43

Agente de Contratação	As solicitações de ajustes e complementações de informações à licitante classificada em primeiro lugar tiveram como único objetivo a busca pela proposta mais vantajosa e a garantia da exequibilidade do objeto, afastando o formalismo excessivo e priorizando a seleção do melhor fornecedor, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.	23/10/2025 16:11:51
Agente de Contratação	Todos os procedimentos adotados, incluindo os prazos estabelecidos e as oportunidades de correção, foram realizados de forma transparente e fundamentada, visando à manutenção da competitividade e à preservação do interesse público, sem configurar qualquer afronta à isonomia.	23/10/2025 16:11:57
Agente de Contratação	Quanto à alegação de incoerência nas composições de custos, informa-se que os aspectos técnicos da proposta classificada em primeiro lugar foram avaliados e considerados adequados pelos responsáveis competentes, observando-se parâmetros de exequibilidade e conformidade.	23/10/2025 16:12:07
Agente de Contratação	Além disso, os prazos não foram excessivos. Se observarmos o histórico das mensagens neste chat, quem necessitou de mais tempo para análise foi o setor de engenharia do município. A empresa, por sua vez, cumpriu todos os prazos estabelecidos e eles não foram, de forma alguma, excessivos.	23/10/2025 16:12:17
Agente de Contratação	Desta forma, reiteramos a legalidade dos atos praticados até o momento. Em observância ao rito processual, informamos que a fase de manifestação de intenção de recurso, deve ocorrer imediatamente após a declaração do vencedor, no prazo e forma definidos que serão informados nesta plataforma. Conforme informado desde o dia 07/10/2025, a sessão tem retorno amanhã. Boa tarde.	23/10/2025 16:12:30
Agente de Contratação	Bom dia!	24/10/2025 08:30:09
Agente de Contratação	Conforme informado no chat e na aba de Avisos no dia 07/10/2025, a sessão tem retorno hoje.	24/10/2025 08:30:19
Agente de Contratação	Desta forma, dando continuidade aos trabalhos, se encontra anexado na Aba de Documentos complementares, Parecer Técnico final elaborado pelo setor de engenharia acerca da análise das planilhas e exequibilidade da proposta da empresa primeira classificada.	24/10/2025 08:30:49
Agente de Contratação	Conforme o parecer a "proposta de preços apresentada, observou-se que a licitante atendeu integralmente às exigências editalícias e aos critérios de aceitabilidade definidos para o certame, apresentando documentação idônea e suficiente para comprovar a exequibilidade dos valores ofertados". "Dessa forma, considera-se que a empresa encontra-se apta a prosseguir nas próximas fases do certame, notadamente no que tange à análise da documentação de habilitação técnica. "	24/10/2025 08:30:57
Agente de Contratação	Assim, agora passaremos à análise da habilitação da empresa. Favor aguardar um momento.	24/10/2025 08:31:16
Agente de Contratação	Lembrando, conforme parecer emitido pelo setor de engenharia, a empresa E. ROSSI deve apresentar de garantia adicional, nos termos do item 13.3 do edital.	24/10/2025 09:25:46
Agente de Contratação	Parecer técnico quanto a análise da qualificação técnica anexado também na aba de Documentos Complementares. De acordo com o parecer a "considera-se que a empresa cumpriu o item 10.3.2. do Edital, por apresentar Atestados de Capacidade Técnica que comprovaram a execução de serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo assim, a empresa encontra-se apta a prosseguir nas próximas fases do certame."	24/10/2025 09:26:30
Agente de Contratação	O Balanço e DRE também foram conferidos por contador do município, sendo aprovada a qualificação econômico-financeira.	24/10/2025 09:27:00
Agente de Contratação	Demais documentos foram conferidos pela comissão de contratação.	24/10/2025 09:27:06
Sistema	O fornecedor E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	24/10/2025 09:27:25

Sistema	O fornecedor E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	24/10/2025 09:27:39
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 24/10/2025 09:28:00, Prazo final: 24/10/2025 09:38:00).	24/10/2025 09:27:48
Fornecedor 16	Manifesto intenção de recurso.	24/10/2025 09:28:37
Fornecedor 18	A construtora Magnifica Ltda manifesta intenção de interpor recurso.	24/10/2025 09:29:02
Agente de Contratação	Manifestação de recurso deve ser feita no campo próprio do sistema, conforme item 14.1.	24/10/2025 09:29:43
Fornecedor 18	Intenção de recurso de CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA para o lote 01 . (A construtora Magnifica Ltda manifesta intenção de interpor recurso.)	24/10/2025 09:30:05
Fornecedor 16	Intenção de recurso de MONLEVADE ENGENHARIA LTDA para o lote 01 . (Intenção de Recurso)	24/10/2025 09:30:12
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 29/10/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 04/11/2025 23:59).	24/10/2025 09:38:12
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA .	07/11/2025 14:33:47
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA .	07/11/2025 14:33:54

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: Mariana Bueno Castro Recurso: Prezados, bom dia! Por meio deste, encaminha-se o Recurso Administrativo referente ao processo licitatório nº 127/2025, conforme as razões anexas. O recurso visa à devida revisão da decisão proferida, com base nos fundamentos expostos no documento em anexo, em estrita observância aos princípios da legalidade, isonomia e ampla defesa previstos na legislação vigente. Certos da atenção dispensada, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. RECURSO ADMINISTRATIVO - CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA.pdf	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS Resposta: Boa tarde, segue Resposta ao Recurso juntamente com parecer técnico, parecer jurídico e decisão da autoridade competente. RESPOSTA_RECURSO_CO_08-2025_completo.pdf
Nome: Edgar Rossi Contrarrazão: Prezados (as), boa tarde! Encaminhamos, em anexo, as Contrarrazões referentes ao Processo nº 127/2025, apresentadas em resposta ao processo administrativo instaurado pela Construtora Magnifica Ltda. As referidas contrarrazões visam esclarecer e fundamentar nossa posição diante das questões suscitadas, em estrita observância aos procedimentos legais e contratuais aplicáveis. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Contrarrazoes_E.pdf	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS Resposta: Boa tarde, segue Resposta ao Recurso juntamente com parecer técnico, parecer jurídico e decisão da autoridade competente. RESPOSTA_RECURSO_CO_08-2025_completo.pdf
Nome: Mariana Bueno Castro	Nome: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

Contrarrazão:

Prezados, boa tarde! Na data do dia 24/10/2025 e do dia 04/11/2025 foi realizado cotação no fornecedor indicado pela E. Rossi e em ambos foi mencionado que não trabalham com blocos de concreto, conforme anexo a seguir. Seguimos afirmando que os valores apresentados fogem dos preços ofertados na região.
[cotacao_1.pdf](#)

Resposta:

Boa tarde, segue Resposta ao Recurso juntamente com parecer técnico, parecer jurídico e decisão da autoridade competente.

[RESPOSTA_RECURSO_CO_08-2025_completo.pdf](#)

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	E.ROSSI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	33.573.029/0001-11	791.964,73
2	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA	62.232.468/0001-69	860.999,90
3	CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA	48.852.454/0001-17	861.336,99
4	FERNANDES BUENO ENGENHARIA LTDA	60.759.041/0001-98	907.275,00
5	Rocha e Rocha Construtora Ltda	10.698.301/0001-94	959.697,40
6	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA	54.038.046/0001-29	970.001,11
7	SEBE ENGENHARIA LTDA.	41.917.136/0001-48	976.181,90
8	BF ENGENHARIA LTDA	51.595.355/0001-01	976.181,93
9	4C CONSTRUTORA LTDA	34.449.555/0001-37	980.000,00
10	RL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	55.837.847/0001-17	983.000,00
11	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	1.056.573,37

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
04/08/2025 14:41:59	Prezados, atenção para alteração de valor do item 5.1 da planilha. Edital e planilha serão retificados, e nova data de abertura será marcada.
04/08/2025 14:56:15	Atualizações do processo após publicação: Atualização no item 36 no lote 01 Valor Unitário : (1.221,99 > 1.263,00)
04/08/2025 15:00:57	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa : (14/08/2025 08:30:00 > 21/08/2025 08:30:00) Data Inicial : (29/07/2025 07:00:00 > 04/08/2025 07:00:00)
07/08/2025 08:24:15	Prezados, atenção para alteração de valores em todos os itens da planilha. Edital e planilha serão retificados (retificação 02), e nova data de abertura será marcada.

07/08/2025 09:16:11	Atualizações do processo após publicação:
	Atualização no item 02 no lote 01 Valor Unitário : (339,62 > 332,86)
	Atualização no item 03 no lote 01 Valor Unitário : (996,49 > 996,61)
	Atualização no item 04 no lote 01 Valor Unitário : (1.847,60 > 1.953,39)
	Atualização no item 05 no lote 01 Valor Unitário : (6,40 > 6,61)
	Atualização no item 06 no lote 01 Valor Unitário : (1.118,07 > 1.118,34)
	Atualização no item 07 no lote 01 Valor Unitário : (16,77 > 16,78)
	Atualização no item 08 no lote 01 Valor Unitário : (40,76 > 11,75)
	Atualização no item 09 no lote 01 Valor Unitário : (100,10 > 100,13)
	Atualização no item 10 no lote 01 Valor Unitário : (98,25 > 98,28)
	Atualização no item 11 no lote 01 Valor Unitário : (1.137,74 > 1.137,20)
	Atualização no item 12 no lote 01 Valor Unitário : (9,74 > 9,72)
	Atualização no item 13 no lote 01 Valor Unitário : (56,69 > 56,26)
	Atualização no item 14 no lote 01 Valor Unitário : (86,53 > 96,04)
	Atualização no item 15 no lote 01 Valor Unitário : (430,66 > 469,64)
	Atualização no item 16 no lote 01 Valor Unitário : (312,99 > 312,99)
	Atualização no item 17 no lote 01 Valor Unitário : (66,87 > 66,85)
	Atualização no item 18 no lote 01 Valor Unitário : (29,77 > 32,38)
	Atualização no item 19 no lote 01 Valor Unitário : (16,44 > 18,19)
	Atualização no item 20 no lote 01 Valor Unitário : (56,74 > 56,31)
	Atualização no item 21 no lote 01 Valor Unitário : (4,76 > 4,00)
	Atualização no item 22 no lote 01 Valor Unitário : (56,28 > 55,81)
	Atualização no item 23 no lote 01 Valor Unitário : (2,20 > 2,30)
	Atualização no item 25 no lote 01 Valor Unitário : (876,14 > 876,11)
	Atualização no item 26 no lote 01 Valor Unitário : (583,26 > 583,26)
	Atualização no item 27 no lote 01 Valor Unitário : (62,43 > 69,75)
	Atualização no item 28 no lote 01 Valor Unitário : (14,58 > 17,35)
	Atualização no item 29 no lote 01 Valor Unitário : (226,48 > 226,48)
	Atualização no item 30 no lote 01 Valor Unitário : (35,57 > 37,97)
	Atualização no item 31 no lote 01 Valor Unitário : (75,88 > 79,36)
	Atualização no item 32 no lote 01 Valor Unitário : (16,73 > 17,35)
	Atualização no item 33 no lote 01 Valor Unitário : (77,36 > 79,20)
	Atualização no item 34 no lote 01 Valor Unitário : (9,83 > 10,51)
	Atualização no item 35 no lote 01 Valor Unitário : (322,11 > 322,11)
	Atualização no item 36 no lote 01 Valor Unitário : (1.263,17 > 1.263,17)
	Atualização no item 37 no lote 01 Valor Unitário : (81,07 > 81,07)
	Atualização no item 38 no lote 01 Valor Unitário : (89,77 > 91,14)
	Atualização no item 39 no lote 01 Valor Unitário : (197,57 > 197,57)
	Atualização no item 40 no lote 01 Valor Unitário : (208,62 > 208,62)
	Atualização no item 41 no lote 01 Valor Unitário : (342,09 > 342,09)
	Atualização no item 42 no lote 01 Valor Unitário : (146,84 > 146,84)
	Atualização no item 43 no lote 01 Valor Unitário : (98,56 > 98,56)
	Atualização no item 44 no lote 01 Valor Unitário : (26,00 > 27,04)
	Atualização no item 45 no lote 01 Valor Unitário : (28,13 > 28,13)
	Atualização no item 46 no lote 01 Valor Unitário : (34,97 > 38,78)

07/08/2025 09:17:51	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (21/08/2025 08:30:00 > 25/08/2025 08:30:00)
21/08/2025 08:58:38	A Agente de Contratação responsável pela Concorrência referenciada suspende temporariamente a abertura agendada para o dia 25/08/2025 às 08:30 horas, para análise e encaminhamento embasada no pedido de esclarecimento referente ao objeto. Nestas condições, eu, Juliana Aparecida dos Santos, Agente de Contratação do Município de João Monlevade firmo o presente suspendendo a abertura do processo. Após análise e resposta, nova data será agendada e publicada.
28/08/2025 09:55:56	Será retirada a suspensão para nova retificação do processo.
28/08/2025 13:06:59	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (25/08/2025 08:30:00 > 19/09/2025 08:30:00) Data Inicial: : (04/08/2025 07:00:00 > 29/08/2025 08:30:00)

Atualização do processo após publicação Atualização no Item 02 ao lote 05 Quantidade (lote) = 203,70 Valor Utilitário (lote) = 203,70 Atualização no Item 03 ao lote 05 Quantidade (lote) = 100 Valor Utilitário (lote) = 100,00 Atualização no Item 04 ao lote 05 Quantidade (lote) = 2.063,20 Valor Utilitário (lote) = 2.063,20 Atualização no Item 05 ao lote 05 Quantidade (lote) = 5,00 Valor Utilitário (lote) = 5,00 Atualização no Item 06 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 07 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 08 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 09 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 10 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 11 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 12 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 13 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 14 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 15 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 16 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 17 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 18 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 19 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 20 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 21 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 22 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 23 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 24 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 25 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 26 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 27 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 28 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 29 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 30 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 31 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 32 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 33 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 34 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 35 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 36 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 37 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 38 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 39 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 40 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 41 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 42 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 43 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 44 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 45 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00 Atualização no Item 46 ao lote 05 Quantidade (lote) = 1,00 Valor Utilitário (lote) = 1,00	24/09/2025 11:22:24
Sessão remarcada para o dia 09/10/2025, às 08:30 horas.	
07/10/2025 14:58:08	Prezados, A sessão que estava com retorno agendado para 09/10/2025 foi reagendada para o dia 24/10/2025, às 08h30. O motivo é a necessidade de mais tempo para a análise das planilhas por parte do Setor de Engenharia do Município.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	07/11/2025 14:33:47	07/11/2025 14:33:54

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 07 de Novembro de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 07 de Novembro de 2025.

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - Agente de Contratação

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio