

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 46 DRG EMPREENDIMENTO	5.700,00	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 46 DRG EMPREENDIMENTO		5.700,00
<b>22 de agosto de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 47 BANCO DO BRASIL SA	3.495,00	
(00005) Caixa	Pagto multa ref. simples 07/2019		2,59
(00007) Banco do Brasil	Pagto multa ref. SIMPLES 07/2019		2,59
(00007) Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional ref a comp. 07/2019		392,25
(00063) SIMPLES a pagar	Pagto Simples Nacional ref a comp. 07/2019	352,25	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 47 BANCO DO BRASIL SA		3.495,00
(00140) Multa e juros	Pagto multa ref. SIMPLES 07/2019	2,59	
(00140) Multa e juros	Pagto multa ref. simples 07/2019	2,59	
<b>30 de agosto de 2019</b>			
(00005) Caixa	Pagto de Honorários ref ao mês 08.2019		200,00
(00132) Honorarios	Pagto de Honorários ref ao mês 08.2019	200,00	
<b>31 de agosto de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor deposito no mês conf extrato		23.330,49
(00005) Caixa	Vr retirada no mês conf extrato	26.267,10	
05) Caixa	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ref ao mês 08.2019		888,22
(00007) Banco do Brasil	Valor retirada da aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	19.950,87	
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito em aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		16.320,04
(00007) Banco do Brasil	Pagto de despesas bancárias		189,60
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito no mês conf extrato	23.330,45	
(00007) Banco do Brasil	Vr retirada no mês conf extrato		26.267,10
(00010) Aplicacao Financeira	Valor retirada da aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		19.950,87
(00010) Aplicacao Financeira	Valor deposito em aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	16.320,04	
(00051) INSS a recolher	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados e/ ou Pró-labore mês 08.2019		109,78
(00063) SIMPLES a pagar	Provisão Simples Nacional ref 08/2019		1.347,45
(00124) SIMPLES s/ vendas	Provisão Simples Nacional ref 08/2019	1.347,45	
(00133) Retirada pro-labore	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados e/ ou Pró-labore mês 08.2019	109,78	
(00133) Retirada pro-labore	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ref ao mês 08.2019	888,22	
35) Despesas s/ Operações Bancárias	Pagto de despesas bancárias	189,60	
<b>de setembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 48 BANCO DO BRASIL SA	120,00	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 48 BANCO DO BRASIL SA		120,00
<b>17 de setembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 49 MARCOLAJE PREMOLDADOS	5.723,14	
(00005) Caixa	Valor conf DAE 2119047902389		66,64
(00007) Banco do Brasil	Pagto de GPS ref a comp. 08/2019		109,78
(00051) INSS a recolher	Pagto de GPS ref a comp. 08/2019	109,78	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 49 MARCOLAJE PREMOLDADOS		5.723,14
(00514) Taxa de Autenticação de Livros JUCEMG	Valor conf DAE 2119047902389	56,64	
<b>20 de setembro de 2019</b>			




*Handwritten signature*


*Handwritten signature*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Credito
(00005) Caixa	Pagto conf. dae 32190486608480- TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMG		
(00005) Caixa	Valor ref taxa de certidão negativa prefeitura de João Monlevade DAM		
(00007) Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional ref a comp. 08/2019		1.347,45
(00063) SIMPLES a pagar	Pagto Simples Nacional ref a comp. 08/2019	1.347,45	
(00516) Despesas c/ certidão negativa	Valor ref taxa de certidão negativa prefeitura de João Monlevade DAM	16,26	
(00520) Taxa JUCEMG	Pagto conf. dae 32190486608480- TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMG	12,82	
<b>30 de setembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor deposito no mês conf extrato		9.467,40
(00005) Caixa	Vr retirada no mês conf extrato	21.563,24	
(00005) Caixa	Pagto de Honorários ref ao mês 09.2019		200,00
(00005) Caixa	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ref ao mês 09.2019		888,22
(00007) Banco do Brasil	Valor retirada da aplicaçãoBB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	23.127,37	
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito em aplicaçãoBB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		9.467,40
007) Banco do Brasil	Pagto de despesas bancárias		106,90
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito no mês conf extrato	9.467,40	
(00007) Banco do Brasil	Vr retirada no mês conf extrato		21.563,24
(00010) Aplicacao Financeira	Valor retirada da aplicaçãoBB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		23.127,37
(00010) Aplicacao Financeira	Valor deposito em aplicaçãoBB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	9.467,40	
(00051) INSS a recolher	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados c/ ou Pró-labore mês 09.2019		109,78
(00063) SIMPLES a pagar	Provisão Simples Nacional ref 09/2019		422,44
(00124) SIMPLES s/ vendas	Provisão Simples Nacional ref 09/2019	422,44	
(00132) Honorarios	Pagto de Honorários ref ao mês 09.2019	200,00	
(00133) Retirada pro-labore	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ref ao mês 09.2019	888,22	
(00133) Retirada pro-labore	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados c/ ou Pró-labore mês 09.2019	109,78	
(00535) Despesas s/ Operações Bancárias	Pagto de despesas bancárias	106,90	
<b>08 de outubro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 51 MARCOLAJE PREMOLDADOS	5.751,25	
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 50 V-8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	20.000,00	
134) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 51 MARCOLAJE PREMOLDADOS		5.751,25
00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 50 V-8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		20.000,00
<b>18 de outubro de 2019</b>			
(00007) Banco do Brasil	Pagto de GPS ref a comp. 09/2019		109,78
(00051) INSS a recolher	Pagto de GPS ref a comp. 09/2019	109,78	
<b>21 de outubro de 2019</b>			
(00007) Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional ref a comp. 09/2019		422,44
(00063) SIMPLES a pagar	Pagto Simples Nacional ref a comp. 09/2019	422,44	
<b>31 de outubro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor deposito no mês conf extrato		25.751,25
(00005) Caixa	Vr retirada no mês conf extrato	27.467,39	
(00005) Caixa	Pagto de Honorários ref ao mês 10.2019		200,00
(00005) Caixa	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO F. SILVA ref ao mês 10.2019		888,22



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Debito	Crédito
(00007) Banco do Brasil	Valor retirada da aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	22.353,26	
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito em aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		20.000,00
(00007) Banco do Brasil	Pagto de despesas bancárias		104,90
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito no mês conf extrato	25.751,25	
(00007) Banco do Brasil	Vr retirada no mês conf extrato		27.467,39
(00010) Aplicacao Financeira	Valor retirada da aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		22.353,26
(00010) Aplicacao Financeira	Valor deposito em aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	20.000,00	
(00051) INSS a recolher	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados e/ ou Pró-labore mês 10.2019		109,78
(00063) SIMPLES a pagar	Provisão Simples Nacional ref 10/2019		1.853,59
(00124) SIMPLES s/ vendas	Provisão Simples Nacional ref 10/2019	1.858,59	
(00132) Honorarios	Pagto de Honorários ref ao mês 10.2019	230,00	
(00133) Retirada pro-labore	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO F. SILVA ref ao mês 10.2019	888,22	
(00133) Retirada pro-labore	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados e/ ou Pró-labore mês 10.2019	109,78	
1535) Despesas s/ Operações Bancárias	Pagto de despesas bancárias	104,90	
<b>04 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 54 BANCO DO BRASIL S/A	2.300,00	
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 52 V8 JOAO MONLEVADE	72.000,00	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 54 BANCO DO BRASIL S/A		2.300,00
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 52 V8 JOAO MONLEVADE		72.000,00
<b>12 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 55 MARCOLAJE PREMOLDADOS	5.853,28	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 55 MARCOLAJE PREMOLDADOS		5.863,23
<b>18 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 56 V-8 EMPREENDIMENTOS	12.500,00	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 56 V-8 EMPREENDIMENTOS		12.500,00
<b>20 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Pagto de GPS ref a comp. 10/2019		109,78
(00007) Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional ref a comp. 10/2019		1.858,59
(00051) INSS a recolher	Pagto de GPS ref a comp. 10/2019	109,78	
(00063) SIMPLES a pagar	Pagto Simples Nacional ref a comp. 10/2019	1.858,59	
<b>24 de novembro de 2019</b>			
005) Caixa	Despesa com combustível ref a nfc nº 14899- POSTO BARROCAR LTDA		266,02
(00515) Despesas com combustíveis	Despesa com combustível ref a nfc nº 14899- POSTO BARROCAR LTDA	266,02	
<b>26 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Depesas com hospedagem conf NF nº 7963- ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA		103,00
(00542) Despesas com hospedagem	Depesas com hospedagem conf NF nº 7963- ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA	103,00	
<b>27 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 7979- ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA		108,00
(00542) Despesas com hospedagem	Valor conf NF nº 7979- ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA	108,00	



*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

*Handwritten initials*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>29 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Pagto de Honorários ref ao mês 11.2019		200,00
(00132) Honorarios	Pagto de Honorários ref ao mês 11.2019	200,00	
<b>30 de novembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor deposito no mês conf extrato		77.985,88
(00005) Caixa	Vr retirada no mês conf extrato	38.750,00	
(00005) Caixa	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ref ao mês 11.2019		4.637,67
(00007) Banco do Brasil	Valor retirada da aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	37.125,30	
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito em aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		74.394,69
(00007) Banco do Brasil	Pagto de despesas bancárias		107,90
(00007) Banco do Brasil	Valor deposito no mês conf extrato	77.985,88	
(00007) Banco do Brasil	Vr retirada no mês conf extrato		38.750,00
(00010) Aplicacao Financeira	Valor retirada da aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato		37.125,30
(00010) Aplicacao Financeira	Valor deposito em aplicação BB RF CP AUTOMATICO MAIS conf extrato	74.394,69	
1051) INSS a recolher	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados e/ ou Pró-labore mês 11.2019		642,33
(00063) SIMPLES a pagar	Provisão Simples Nacional ref 11/2019		6.975,52
(00064) IRRF a recolher	Provisão para pagto IRRF cód. 0588 (retirada pro labore) - ref. 11.2019		560,00
(00124) SIMPLES s/ vendas	Provisão Simples Nacional ref 11/2019	6.975,52	
(00133) Retirada pro-labore	Pgto de Retirada Pro Labore MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA ref ao mês 11.2019	4.537,67	
(00133) Retirada pro-labore	Provisão INSS ref. Salários e Ordenados e/ ou Pró-labore mês 11.2019		642,33
(00133) Retirada pro-labore	Provisão para pagto IRRF cód. 0588 (retirada pro labore) - ref. 11.2019		560,00
(00535) Despesas s/ Operações Bancárias	Pagto de despesas bancárias	107,90	
<b>04 de dezembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 57 MARCOLAJE PREMOLDADOS	5.884,37	
(00434) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 57 MARCOLAJE PREMOLDADOS		5.884,37
<b>06 de dezembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Despesa com combustível ref a nfc nº 19617- POSTO BARROCAR LTDA		274,28
(00005) Caixa	Valor conf NF nº 058 MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	7.000,00	
134) Receita de Serviço a Vista	Valor conf NF nº 058 MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		7.000,00
(00515) Despesas com combustíveis	Despesa com combustível ref a nfc nº 19617- POSTO BARROCAR LTDA	274,28	
<b>18 de dezembro de 2019</b>			
(00005) Caixa	Depesas com hospedagem conf NF nº8218- ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA		193,00
(00542) Despesas com hospedagem	Depesas com hospedagem conf NF nº8218- ORGANIZAÇÃO COMERCIAL NACIONAL LTDA	193,00	
<b>20 de dezembro de 2019</b>			
(00007) Banco do Brasil	Pagto de GPS ref a comp. 11/2019		642,33
(00007) Banco do Brasil	Pagto IRRF código 0588 - ref. 11/2019		560,00
(00007) Banco do Brasil	Pagto Simples Nacional ref a comp. 11/2019		6.975,52
(00051) INSS a recolher	Pagto de GPS ref a comp. 11/2019	642,33	
(00063) SIMPLES a pagar	Pagto Simples Nacional ref a comp. 11/2019	6.975,52	




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

.....







Conta	Histórico	Débito	Credito
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	620,00	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	66,64	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	540,30	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	16,26	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	66,86	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	12,82	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.123,90	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.400,00	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	21.660,00	
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		231.353,61
(00336) Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	187.514,89	
(00005) Caixa	VR LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		20.000,00
(00528) Marcelo Fernando Ferreira Silva	VR LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	20.000,00	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>1.786.540,38</b>	<b>1.786.540,38</b>



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [00002]</b>				
<b>DISPONIVEL - [00003]</b>				
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA - [00004]</b>				
Caixa - [00005]	139.844,51D	458.896,76	286.045,83	139.844,51D
<b>=NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>139.844,51D</b>	<b>458.896,76</b>	<b>286.045,83</b>	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [00006]</b>				
Banco do Brasil - [00007]	31,15D	479.574,43	479.605,58	0,00D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>31,15D</b>	<b>479.574,43</b>	<b>479.605,58</b>	<b>0,00D</b>
<b>APLICACAO DE CURTO PRAZO - [00008]</b>				
Aplicacao Financeira - [00010]	64.905,26D	182.004,84	236.201,78	10.702,22D
<b>=APLICACAO DE CURTO PRAZO</b>	<b>64.905,26D</b>	<b>182.004,84</b>	<b>236.201,78</b>	<b>10.702,22D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>204.780,92D</b>	<b>1.120.476,03</b>	<b>1.001.853,19</b>	<b>323.403,76D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.780,92D</b>	<b>1.120.476,03</b>	<b>1.001.853,19</b>	<b>323.403,76D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>204.780,92D</b>	<b>1.120.476,03</b>	<b>1.001.853,19</b>	<b>323.403,76D</b>
<b>PASSIVO - [00040]</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00041]</b>				
<b>OBRIGACOES - [00044]</b>				
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [00050]</b>				
INSS a recolher - [00051]	209,88C	1.950,01	2.382,46	642,53C
<b>=OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>209,88C</b>	<b>1.950,01</b>	<b>2.382,46</b>	<b>642,53C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [00060]</b>				
SIMPLES a pagar - [00063]	799,64C	17.008,40	17.113,30	915,30C
IRRF a recolher - [00064]	0,00C	560,00	1.120,00	560,00C
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>799,64C</b>	<b>17.568,40</b>	<b>18.233,30</b>	<b>1.475,30C</b>
<b>=OBRIGACOES</b>	<b>1.009,52C</b>	<b>19.518,41</b>	<b>20.615,76</b>	<b>2.117,83C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.009,52C</b>	<b>19.518,41</b>	<b>20.615,76</b>	<b>2.117,83C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [00071]</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL - [00072]</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL - [00073]</b>				
Capital Social Integralizado - [00074]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS - [00077]</b>				
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [00078]</b>				
(-) Prejuizos Acumulados - [00079]	5.180,72D	0,00	0,00	5.180,72D
Lucros Acumulados - [00080]	198.952,12C	70.000,00	187.514,89	311.282,29C
<b>=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>193.771,40C</b>	<b>70.000,00</b>	<b>187.514,89</b>	<b>311.282,29C</b>
<b>=RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>193.771,40C</b>	<b>70.000,00</b>	<b>187.514,89</b>	<b>311.282,29C</b>
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS - [00357]</b>				
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS - [00364]</b>				
Marcelo Fernando Ferreira Silva - [00528]	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>=LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>



1. The first part of the document is a header section containing the title and the author's name.

2. The second part of the document is the main body of text, which is divided into several paragraphs.

3. The third part of the document is a conclusion section, which summarizes the main points of the document.

4. The fourth part of the document is a list of references, which includes the sources used in the document.

5. The fifth part of the document is a list of appendices, which includes additional information related to the document.

6. The sixth part of the document is a list of figures and tables, which includes the visual elements of the document.

7. The seventh part of the document is a list of footnotes, which includes additional information related to the document.

8. The eighth part of the document is a list of glossary terms, which includes the definitions of key terms used in the document.

9. The ninth part of the document is a list of abbreviations, which includes the definitions of abbreviations used in the document.

10. The tenth part of the document is a list of acronyms, which includes the definitions of acronyms used in the document.

11. The eleventh part of the document is a list of symbols, which includes the definitions of symbols used in the document.

12. The twelfth part of the document is a list of units, which includes the definitions of units used in the document.

13. The thirteenth part of the document is a list of formulas, which includes the definitions of formulas used in the document.

14. The fourteenth part of the document is a list of diagrams, which includes the definitions of diagrams used in the document.

15. The fifteenth part of the document is a list of tables, which includes the definitions of tables used in the document.

16. The sixteenth part of the document is a list of figures, which includes the definitions of figures used in the document.

17. The seventeenth part of the document is a list of charts, which includes the definitions of charts used in the document.



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00C	70.000,00	70.000,00	0,00C
<b>-Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>203.771,40C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>257.514,89</b>	<b>321.286,29C</b>
<b>-Total - PASSIVO</b>	<b>204.780,92C</b>	<b>159.518,41</b>	<b>278.141,25</b>	<b>323.403,76C</b>
<b>RECEITAS - [00081]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [00082]				
RECEITA DE SERVIÇOS - [00420]				
RECEITA BRUTA - [00427]				
Receita de Serviço a Vista - [00434]	0,00	231.353,61	231.353,61	0,00
<b>-RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>231.353,61</b>	<b>231.353,61</b>	<b>0,00</b>
<b>-RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.353,61</b>	<b>231.353,61</b>	<b>0,00</b>
<b>-Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>231.353,61</b>	<b>231.353,61</b>	<b>0,00C</b>
<b>-Total - RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>231.353,61</b>	<b>231.353,61</b>	<b>0,00C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - [00093]</b>				
DESPESAS - [00102]				
DESPESAS DIVERSAS - [00103]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00123]				
SIMPLES s/ vendas - [00124]	0,00D	17.123,90	17.123,90	0,00D
Taxa de Alvara - [00518]	0,00	66,86	66,86	0,00
<b>-DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.190,76</b>	<b>17.190,76</b>	<b>0,00D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00128]				
Honorários - [00132]	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
Retirada pro-labore - [00133]	0,00D	21.660,00	21.660,00	0,00D
Multa e juros - [00140]	0,00D	36,57	36,57	0,00D
Taxa de Autenticação de Livros JUCEMG - [00514]	0,00	66,64	66,64	0,00
Despesas com combustíveis - [00515]	0,00	540,30	540,30	0,00
Despesas c/ certidão negativa - [00516]	0,00	16,26	16,26	0,00
Taxa JUCEMG - [00520]	0,00	12,82	12,82	0,00
Despesas com hospedagem - [00542]	0,00	620,00	620,00	0,00
<b>-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.352,59</b>	<b>25.352,59</b>	<b>0,00D</b>
<b>-DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>42.543,35</b>	<b>42.543,35</b>	<b>0,00D</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO - [00449]</b>				
DESPESAS FINANCEIRAS - [00463]				
Despesas s/ Operações Bancárias - [00535]	0,00	1.295,37	1.295,37	0,00
<b>-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,37</b>	<b>1.295,37</b>	<b>0,00</b>
<b>-RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,37</b>	<b>1.295,37</b>	<b>0,00</b>
<b>-Total - DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>43.838,72</b>	<b>43.838,72</b>	<b>0,00D</b>
<b>-Total - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>43.838,72</b>	<b>43.838,72</b>	<b>0,00D</b>
<b>CONTAS TRANSITORIAS - [00499]</b>				
<b>CONTAS TRANSITORIAS - [00500]</b>				
TRANSFERENCIAS - [00501]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [00507]				
Resultado do Exercício - [00336]	0,00	231.353,61	231.353,61	0,00
<b>-RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>231.353,61</b>	<b>231.353,61</b>	<b>0,00</b>







Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*TRANSFERENCIAS	0,00	231.353,61	231.353,61	
*Total - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	231.353,61	231.353,61	
*Total - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	231.353,61	231.353,61	



Análise do Balancete

Ativo ----->	323.403,76D	Passivo ----->	323.403,76C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
=====>	323.403,76D	=====>	323.403,76C

MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
 Administrador  
 CPF: 42812607653

Elisa Coure Vilela  
 CONTADOR  
 CPF:816.309.486-91 CRC: 76558-MG

*Handwritten signatures and initials.*





Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (00001)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>			
<b>DISPONIVEL (00003)</b>			
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA (00004)</b>			
Caixa (00005)	1.1.1.01.001	139.844,51D	311.595,36D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		****139.844,51D	****311.595,36D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO (00006)</b>			
Banco do Brasil (00007)	1.1.1.02.001	31,15C	0,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****31,15D	*****0,00D
<b>APLICACAO DE CURTO PRAZO (00008)</b>			
Aplicacao Financeira (00010)	1.1.1.03.002	64.905,26D	10.708,32D
=APLICACAO DE CURTO PRAZO		*****64.905,26D	*****10.708,32D
=DISPONIVEL		****204.780,92D	****321.403,76D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****204.780,92D	****321.403,76D
=Total - ATIVO		****204.780,92D	****321.403,76D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (00040)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (00041)</b>			
<b>OBRIGACOES (00044)</b>			
<b>OBRIGACOES SOCIAIS (00050)</b>			
INSS a recolher (00051)	2.1.2.02.001	209,88C	
=OBRIGACOES SOCIAIS		*****209,88C	*****642,33C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00060)</b>			
SIMPLES a pagar (00063)	2.1.2.03.003	799,64C	915,14C
IRRF a recolher (00064)	2.1.2.03.004	0,00C	560,00C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****799,64C	*****1.475,14C
=OBRIGACOES		*****1.009,52C	*****2.117,47C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****1.009,52C	*****2.117,47C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (00071)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (00072)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (00073)</b>			
Capital Social Integralizado (00074)	2.3.1.01.001	10.000,00C	10.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****10.000,00C	*****10.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****10.000,00C	*****10.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS (00077)</b>			
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00078)</b>			
(-) Prejuizos Acumulados (00079)	2.3.3.01.001	5.180,72D	5.180,72D
Lucros Acumulados (00080)	2.3.3.01.002	198.952,12C	316.467,01C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****193.771,40C	****311.286,29C
=RESULTADOS ACUMULADOS		****193.771,40C	****311.286,29C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****203.771,40C	****321.286,29C
=Total - PASSIVO		****204.780,92C	****323.403,76C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial matters. The text also highlights the need for regular audits and reviews to identify any discrepancies or irregularities.

In addition, the document outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It mentions the use of spreadsheets, databases, and specialized software to manage large volumes of information. The importance of data security and privacy is also stressed, with recommendations for implementing robust security protocols and access controls.

The second part of the document focuses on the implementation of internal controls and risk management strategies. It describes how these measures can help prevent fraud, reduce errors, and ensure the integrity of the organization's financial statements. The text also discusses the role of management in overseeing these processes and ensuring that they are effectively implemented.

Finally, the document concludes by emphasizing the ongoing nature of financial management and the need for continuous improvement. It encourages organizations to stay updated on the latest trends and technologies in the field and to adapt their practices accordingly to meet the changing demands of the business environment.



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 323.403,76 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

III João Monlevade, 31 de dezembro de 2019

---

MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA

Administrador

CPF: 42812607653

RG: MG3161502 Orgão: SSP-MG

Expedição:

---

Elisa Coura Vilela

CONTADOR

CPF: 816.309.486-91 CRC: 76558-MG

RG: 5638115 Orgão: DPC

Expedição: 09/02/2010



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

### 2. Key Objectives and Goals

The primary objective of this initiative is to streamline the reporting process and reduce the time and effort required to compile and analyze data. By implementing a standardized system, we aim to improve the accuracy and reliability of our financial reports.

Additionally, the goal is to enhance communication and collaboration between different departments, ensuring that all relevant parties are kept informed and involved in the process.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA			
Receita de Serviço a Vista	3.1.3.01.001	00434	231.353,61C
<b>=RECEITA BRUTA</b>			<b>**231.353,61C</b>
<b>=RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>**231.353,61C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>***231.353,61C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>***231.353,61C</b>



MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
Administrador  
CPF: 42812607653


Elisa Coura Vilela  
Contador  
CPF: 816.309.486-91 CRC: 76258-MG



Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																																																																				
Population (millions)	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
SIMPLES s/ vendas	4.2.1.03.001	00124	17.123,90D
Taxa de Alvara	4.2.1.03.006	00518	66,86D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****17.190,76D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Honorarios	4.2.1.04.004	00132	2.400,00D
Retirada pro-labore	4.2.1.04.005	00133	21.560,00D
Multa e juros	4.2.1.04.012	00140	36,57D
Taxa de Autenticação de Livros JUCEMG	4.2.1.04.015	00514	66,64D
Despesas com combustíveis	4.2.1.04.016	00515	540,30D
Despesas c/ certidão negativa	4.2.1.04.017	00516	16,26D
Taxa JUCEMG	4.2.1.04.019	00520	12,82D
Despesas com hospedagem	4.2.1.04.021	00542	520,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****25.352,59D</b>
<b>=DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>*****42.543,35D</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Despesas s/ Operações Bancárias	4.2.2.02.004	00535	1.295,37D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****1.295,37D</b>
<b>=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>			<b>*****1.295,37D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>*****43.338,72D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>*****43.338,72D</b>



MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
Administrador  
CPF: 42812607653

Elisa Coura Vilela  
Contador  
CPF: 816.309.486-91 CRC: 76553-MG

*Elisa*  
*FR*





Descrição Classificação Conta Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS → 231.353,61C  
DESPESAS + CUSTO → 43.838,72D  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*187.514,89



MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
Administrador  
CPF: 42812607653

Elisa Coura Vilela  
Contador  
CPF: 816.309.486-91 CRC: 76558-MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 187.514,89 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE Reais E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

JOÃO MONLEVADE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

---

MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
Administrador  
CPF: 42812607653

---

Elisa Coura Vilela  
CONTADOR  
CPF: 816.309.486-91 CRC: 76558-MG







## Termo de Encerramento



Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME				
NIRE:	3111143948-1	CNPJ:	23.761.708/0001-60	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	JOAO MONLEVADE	UF:	MINAS GERAIS	
Inscrição	0027491770002	Inscrição Municipal:	259187	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	23/04/2020
Quantidade de páginas:	24		
Período de escrituração			
Inicio:	10/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
428.126.076-53	MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA	Empresário	
816.309.486-91	ELISA COURA VILELA	Contador	76558



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.



MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME

ANÁLISE DE BALANÇO EM 31/12/2019

Folha: 23

VALORES EM REAIS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

AC=	ATIVO CIRCULANTE	323403,76
RLP=	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
P=	PERMANENTE	
AT=	TOTAL DO ATIVO	323403,76
PC=	PASSIVO CIRCULANTE	2117,47
ELP=	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
PL=	PATRIMONIO LIQUIDO	321286,29
TP=	TOTAL DO PASSIVO	323403,76
LL=	LUCRO LIQUIDO	187514,89
E=	ESTOQUE	0,00
D=	DISPONIBILIDADES	323403,76
RBVS=	RECEITA BRUTA DE VENDAS OU SERVIÇOS	231353,61
RLVS=	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS OU SERVIÇOS	214229,71



ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA E ENDIVIDAMENTO	INDICES
	%

1- Capital Circulante Líquido - CCL = AC - PC ( em reais)	321286,29
2- Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LL/PL	0,58
3- Índice de Liquidez Geral - LG = (AC+ RLP)/(PC+ELP)	152,73
4- Índice de Liquidez imediata - LI = D/PC	152,73
5- Índice de Liquidez Seca - LS = (AC-E)/PC	152,73
6- Índice de Liquidez Corrente - LC = AC/PC	152,73
7- Grau de Endividamento - GE = (PC+ELP)/PL	0,01
8- Imobilização do Capital - IC = (P/PL)*100	0,00
9- Solvência Geral - SG = AT/(PC+ELP)	152,73
10- Endividamento Total - ET = (PC+ELP)/AT	0,01
11- Percentual do Lucro Líquido sobre RBVS - LLRBVS = (LL*100)/RBVS em %	81,05
12- Percentual do Lucro Líquido sobre RLVS - LLRLVS = (LL*100)/RLVS em %	87,53

**AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA, FINANCEIRA E GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

Efetuamos cálculos, verificações e análises dos percentuais/índices apurados, tendo por base no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício encerrados em 31/12/2019, considerando-se também, a autenticidade e veracidade das informações.

Marcelo Fernando Ferreira Silva  
Administrador  
CPF: 428.126.076-53

Elisa Coura Vilela  
CONTADOR  
CPF: 816.309.486-91 CRC: 76558-MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/216.472-1 no dia 23/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.






**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**NÚMERO: 029285/2020**

**VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021**



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA-ME  
 CNPJ: 23.761.708/0001-60 PROCESSO: 13518616  
 ENDEREÇO: RUA FERN?O DIAS, 49  
 BAIRRO: ROSARIO - JOAO MONLEVADE/MG  
 CEP: 35.930-180  
 REGISTRO: 69131 DATA DO REGISTRO: 05/09/2016  
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
 CARTEIRA: MG-207413/D EXPEDIDA EM 18/08/2016 PELO CREA-MG RNP: 1415691410  
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 07/10/2016  
 ATRIBUIÇÕES: ART. 28 ALINEAS A ATE K DO DECRETO 23569/33, SUPLE MENTADAS PELO ART. 7 DA LEI I 5.194/66, COM RESTRI- COES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 01 DA RES. 218/7 3, DO CONFEA, PARA PORTOS E RIOS. ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.  
 \*\*\*\*\* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): \* \* \* \* \*  
 NOME: MARCOLAJE LOCACOES DE MAQUINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 42.849.455/0001-26  
 NOME: RM COMERCIO, PREMOLDADOS E LOCACAO LTDA - ME CNPJ: 26.578.083/0001-94

----- OBJETIVO SOCIAL -----

EXECUTAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, CONSULTORIA A EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZACOES, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AV ALIACAO DE IMOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA EM TORAS DE ORIGEM NATURAL E ARMAZENAMENT O E ATIVIDADES AUXILIARES DOSTRANSPORTES DE CARGAS.

----- Continua ...

102

103

104

105 106 107



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMA DE MNAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 029285/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021



-----  
ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTICÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 029285/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 27 DE ABRIL DE 2020. \* \* \* \* \*

-----  
É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----

PÁGINA 002 DE 002

10

11






**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

NUMERO: 027843/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. \* \* \* \* \*  
 CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. \* \* \* \* \*  
 ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
 CARTEIRA: MG-207413/D REGISTRO: 04.0.0000207413 RNP: 1415691410  
 DATA DO REGISTRO: 18/08/2016  
 REGISTRO PROVISORIO Nº. 04.9.0000207413 NO PERÍODO DE 18/08/2016 A 18/08/2017  
 CPF: 428.126.076-53  
 ENDEREÇO: RUA FERNAO DIAS, 49 - CS  
 BAIRRO: ROSARIO - JOAO MONLEVADE/MG  
 CEP: 35.930-180

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 25/05/2016  
 ESCOLA: UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - CAMPUS BRASILIA  
 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 278 ART.: 003 RESOL: 278 ART.: 004 ART. 28 ALINEAS A ATE K DO DECRETO 23569/33, SUP LE MENTADAS PELO ART. 7 DA LEI 5.194/66, COM RESTRI- COES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 01 DA RES. 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS E RIOS. ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90 922/85.

-----  
 ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 027843/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 17 DE ABRIL DE 2020. \* \* \* \* \*

-----  
 É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----

10

11

12

13

14

15

16

17



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180003213

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....  
Registro: 04.0.0000207413..... RNP: 1415691410.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA.....

Número ART: 1420180000004475076.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
Registrada em: ..... Baixada em: 16/4/2018.....  
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157  
Logradouro: RUA GERALDO MIRANDA..... Nº: 337.....

Complemento: ..... Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-027  
Contrato: 04/2015..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201700000003724396

Valor do contrato: R\$ 2645668,86..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO LIMA..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: ACLIMAÇÃO.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35931-170

Data Início: 13/2/2017. Conclusão efetiva: 16/4/2018. Coord. Geográficas: .....

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157

Atividade Técnica: FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES

Quantidade 10328,00 , Unidade m²

PARA OUTROS FINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/04/2018  
Assinatura: Monlev Matricula

### Observações

PROJ. REVITALIZAÇÃO AVENIDA ALBERTO LIMA - JOÃO MONLEVADE - EXEC OBRA/SERVIÇO DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E VISTORIA.....

### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0334535 a 0334538, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180003213/2018

27/04/2018, 10:47:10

1420180003213

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais  
Av Alvaras Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0600 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



### Segundo Ofício de Notas de João Monlevade

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

Conferido e achado conforme nesta data, com o original existente no meu ofício e no endereço registrado

Data/Hora: 27/04/2018 10:48:36

Dou Fé. Tabela - ENILDA BRAGANÇA DE MENDONÇA ANDRADE


Emol: R\$ 5,30 REC: 0,32 TPU: R\$ 1,67 ISS: R\$ 0,16 Total: R\$ 7,45



Handwritten initials 'PR' and 'M'

—

11



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a **MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA**, Engenheiro Civil, com residência à Rua Fernão Dias 49, Bairro Rosário, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CPF sob o Nº 428.126.076-53 e o registro no CREA\_MG 207.413/D, executou para a **PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.401.059/0001-57, com sede na R. Geraldo Miranda, 337 – Bairro Nossa Senhora da Conceição, João Monlevade - MG, CEP:35.930-027, o serviço de **REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALBERTO LIMA**, na avenida Alberto Lima, sem número, Bairro Aclimação no município de João Monlevade/MG, CEP:35.931-170.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02 09 2020  
*[Signature]*  
Assinatura/Nome/ Matrícula

Valor da Obra: R\$ 2.645.668,86  
Data de início: 29/10/2014  
Data de conclusão: 16/04/2018  
Responsável Técnico/ Eng.Civil: **Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D**

Serviços Técnicos: Fiscalização / Execução de obras do PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALBERTO LIMA - LOTE I e II


Serviços Técnicos Adicionais: Verificação de compatibilidade de orçamento e cronograma físico/financeiro e vistoria de obra civil com apresentação de relatórios de estágio físico/financeiro da obra.

**CARTÃO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 100 - Jd. José 9276 e 94 - Carneirinhos  
Autenticação feita com o original.  
Emol.: R\$4,93; Res.: R\$1,40; T.S.: R\$9,14; T.F.J.: R\$1,49; Tot.: R\$6,43  
DOU FE 15 MAI 2018 JOÃO MONLEVADE MG  
*[Signature]*



*[Signature]*  
Diretor Municipal de Obras  
Município de João Monlevade - MG





Prefeitura Municipal  
358

Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

ITEM	CODIGO DE REF. SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		
	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIIXADAS COM REBITES 540 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UND.	1,00
1.2	IIO-BAR-046	BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M <sup>2</sup>	20,00
1.3	IIO-TAP-025	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM PLACAS INDICATIVAS VERTICAIS, CONES E TAPUME DE TELA DE POLIETILENO	M <sup>2</sup>	360,00
1.4	MOB-DES-030	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	UND.	1,00
2		LIMPEZA DA PISTA		
2.1		LIMPEZA DA PISTA COM VARRIÇÃO MANUAL	M <sup>2</sup>	44.000,00
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	DEM-PIS-040	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M <sup>2</sup>	5.885,00
3.2	DEM-MFC-005	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	4.590,00
3.3	DEM-PIS-070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M <sup>2</sup>	4.400,00
4		TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA		
4.1	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (NIVELAMENTO DE PASSEIOS)	M <sup>3</sup>	1.303,80
4.2	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M <sup>3</sup>	689,36

**CARTÓRIO Nº 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, nº 102, 03 e 04 - Camelinha  
Autenticação de cópias para uso original  
Fone: (35) 3345-3345 - FAX: (35) 3345-3345 - E-mail: (35) 3345-3345

15 MAI 2018

MG

Ofício nº 321.1 de 04/05/2018

MG


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/09/2018  
R. Gerardo Miranda, 337 - Carneirinhos, João Monlevade - MG, 35930-027

Assinatura/Nome/ Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL  
0920  
MG







4.3	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	492,40
4.4	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	15.785,00
5		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
5.1	URB-PAS-015	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO E ÁREA DE FAIXA ELEVADA	M³	828,10
5.2	URB-MFC-010	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5.700,00
5.3	URB-MFC-020	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO (REPARO DE MEIO FIO DO CANTEIRO CENTRAL)	M	4.924,00
5.4	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA (CANTEIRO CENTRAL)	M²	935,00
6		DRENAGEM		
6.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	6.700,00
7		ALTEAMENTO DE BUEIRAS, POÇOS DE VISITA E COLETORES		
7.1	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	1,7
7.2	EST-CON-080	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M³	1,7
8		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
8.1	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DOS MATERIAIS	M³	760,00
8.2	OBR-VIA-217	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK=35MPA, RETANGULAR 10x20x8CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM (PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS)	M²	14.800,00
	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M²	4.400,00



**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 157 - 02.501-04 - Carneirinhos  
Autenticado em 15/05/2018 - Emitido o original.  
End.: Rua J. Paes, 157 - 02.501-04 - Carneirinhos - Tel.: (35) 3566.43

JOÃO MONLEVADE  
MG

DOU FÉ 15 MAI 2018

Enilda Bragosa de...  
Pauline Adorno...  
Maira Lima...  
Tamara Lima Font...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE COM G.O.  
CONFERE COM O ORIGINAL


Data: 02/05/2018

Assinatura/Nome/ Matrícula  
Geraldo Miranda, 337 - Carneirinhos, João Monlevade - MG, 35930-027

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
MATRÍCULA  
JOÃO MONLEVADE - MG

Página 3 de 4





Prefeitura Municipal  
360  
João Monlevade

8.4	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	44.000,00
8.5	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	T	5.230,00
8.6	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (DMT=120 Km - CENTRAL ATÉ LOCAL DE APLICAÇÃO)	M <sup>3</sup> XKm	264.000,00
8.7	OBR-VIA-245	EXECUÇÃO DE LINHAS COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, L = 10 CM, PARA DEMARCAÇÃO DO CENTRO DAS PISTAS, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	5.812,00
8.8	PIN-CAI-010	CAIAÇÃO EXTERNA, TRÊS DEMÃOS COM PIGMENTO	M <sup>2</sup>	1.743,60
9		TRANSPORTES		
9.1	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT = 10 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO).	M <sup>3</sup> XKm	10.326,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/09/2018  
*[Assinatura]*  
Assinatura/Nome/ Matrícula

João Monlevade, 23 de abril de 2018.

*[Assinatura]*

Damião José Teodoro de Castro  
Secretário Municipal de Obras  
Município de João Monlevade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
Damião José Teodoro de Castro  
Secretario de Obras



**CARTÃO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Castilho, nº 332, Loja 02, 01 - 300 - Carneirinhos  
Atendimento: Conforme com o original.  
Emel: R\$14,00; Rec: R\$10,00; Imp: R\$14,00; T.F.J: R\$14,00; Tot: R\$36,00

DOU FÉ 15 MAI 2018 JOÃO MONLEVADE

*[Assinatura]*

Enilda Brasil - de Iniciação em Exercício - Tabelã  
 Felipe Adolfo Nogueira de Assis - Substituto  
 Mariana Lima Vidal - Exercício  
 Tamara Lima de Souza - Exercício



*[Assinatura]*





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180005848

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.  
Registro: 04.0.000207413. RNP: 1415691410.  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 02/09/2020

Assinatura/Nome/Matrícula

Número ART: 1420180000004682348. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.  
Registrada em: Baixada em: 25/4/2018.  
Forma de Registro: Substituição. Participação Técnica: Individual.  
Empresa Contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE. CPF/CNPJ: 18401059000157  
Logradouro: RUA GERALDO MIRANDA. Nº: 337  
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.  
Cidade: JOÃO MONLEVADE. UF: MG. CEP: 35930-027  
Contrato: 5005. celebrado em. Vinculado à ART: 1420180000004388131  
Valor do contrato: R\$ 125000,00. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.  
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGUES ALVES. Nº: 475  
Complemento: Bairro: REPÚBLICA.  
Cidade: JOÃO MONLEVADE. UF: MG. CEP: 35930-092  
Data Início: 9/2/2018. Conclusão efetiva: 25/4/2018. Coord. Geográficas:  
Finalidade: INFRAESTRUTURA. Código:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE. CPF/CNPJ: 18401059000157  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) CONST DE GALERIA METROPOLITANA, Quantidade 30,00, Unidade m; FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Quantidade 90,00, Unidade m²; GESTÃO PLANEJAMENTO SANEAMENTO CANAIS, Quantidade 90,00, Unidade m².

Observações  
OBRA DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA RODRIGUES ALVES E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0349649 a 0349651, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180005848/2018  
08/08/2018, 14:32:12  
1420180005848

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3296-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



### Segundo Tabelionato de Notas de João Monlevade


#### AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

Confere-se e acha-se conforme nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado.

Data/Hora da Autenticação: 08/08/2018 10:17:11


Dou Fe. Tabela - ENL D'ABRAGANÇA DE MENDONÇA ANDRADE

Empl: R\$5,38 REC: 0.32 TFF: R\$1,67 ISS: R\$0,16 Total: R\$7,45



Handwritten signatures and initials





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a **MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA**, Engenheiro Civil, com residência à Rua Fernão Dias 49, Bairro Rosário, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CPF sob o N° 428.126.076-53 e o registro no CREA\_MG 207.413/D, executou para a **PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.401.059/0001-57, com sede na R. Geraldo Miranda, 337 – Bairro Nossa Senhora da Conceição, João Monlevade - MG, CEP: 35.930-027, o serviço de **CANALIZAÇÃO DA AVENIDA RODRIGUES ALVES**, na avenida Rodrigues Alves, Bairro República no município de João Monlevade/MG.



Data de início: **09/02/2018**

Data de conclusão: **25/04/2018**

Responsável Técnico/ Eng.Civil: **Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D**

Serviços Técnicos: Fiscalização / Execução de obras de **CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA RODRIGUES ALVES**, em conformidade com a planilha de custos, cronograma, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos

Serviços Técnicos Adicionais: Verificação de compatibilidade de orçamento e cronograma físico/financeiro e vistoria de obra civil com apresentação de relatórios de estágio físico/financeiro da obra.




*Handwritten signature and initials.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02, 09, 2020  
*[Signature]*  
Assinatura/Nome/ Matrícula









Prefeitura Municipal  
363

Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 02/08/2018

Assinatura/Nome/ Matrícula


ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 1,50)	M <sup>2</sup>	3,00
1.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÉS	3,00
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	83343	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.	M <sup>3</sup>	787,50
2.2	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M <sup>3</sup>	15,00
2.3	OBR-VIA-140	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M <sup>3</sup>	609,38
2.4	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M <sup>3</sup>	112,50
2.5	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) DMT=10 KM	M <sup>3</sup> xKM	15 243,80
3		DRENAGEM		
3.1	73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO (incluindo regularização da superfície superior)	M <sup>3</sup>	13,50
3.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M <sup>2</sup>	119,19
3.3	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	994,39
		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	954,00



CARTÃO 2º OFÍCIO  
Av. Getúlio Vargas, 54 - Fone: 3593-0276 04 - Carneirinhos  
Autenticação: com o original.  
E-mail: R54.53@ec.gov.br; ISS: R58.14; TF: R51.49; Td: R56.43

14 AGO 2018  
JOÃO MONLEVADE - MG  
Rua do Miranda, 337 - Carneirinhos, João Monlevade - MG, 35930-027





3.5	EST-CON-115	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	M³	26,55
3.6	ALV-EST-045	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM	M³	24,55
3.7	DRE-POÇ-020	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	1,30
3.8	DRE-TAM-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	UNID	1,00
4		<b>DEMOLIÇÕES</b>		
4.1	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	4,80
4.2	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) DMT=20 KM	M³xKM	96,00
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	ML	45,00
5.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESP 8,0 CM FCK=35,00 Mpa	M³	450,00
6		<b>CONTENÇÕES</b>		
6.1	92743	MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M³	60,00



**CARTELA DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 3332, Lote 02, 03 e 04 - Carneirinhos  
Atividade: 330 - Confere com o original.  
Esp. 01: R\$4,33; 02: R\$0,27; ISG: R\$0,14; TF: R\$1,49; Tot.: R\$6,43


DOU FE 18 de ABRIL de 2018 JOÃO MONLEVADE - MG

Emitida e recebida em conformidade com o original  
 Emitida e recebida em conformidade com o original  
 Maiara Lima Vidal - Escrevente  
 Tamara Lima Fonseca - Escrevente

João Monlevade, 23 de maio de 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
Damião José Teodoro de Castro  
Secretário de Obras

Assinatura/ Nome/ Matrícula







# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180003209

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....  
Registro: 04.0.0000207413..... RNP: 1415691410.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA.....

Número ART: 14201700000003945978.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
Registrada em: 3/8/2017..... Baixada em: 16/4/2018.....  
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157  
Logradouro: RUA GERALDO MIRANDA..... Nº: 337...  
Complemento: ....., Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-027  
Contrato: 04/2015..... celebrado em ....., Vinculado à ART: .....,  
Valor do contrato: R\$ 370970,55..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO..... Nº: .....,  
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO CORREIA.....  
Complemento: ....., Bairro: LOANDA.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-374

Data Início: 13/2/2017. Conclusão efetiva: 16/4/2018. Coord. Geográficas: .....,  
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....,  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO PLANEJAMENTO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 13501,11  
Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EXECUTIVO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 11790,10  
Unidade m²; EXECUÇÃO ORÇAMENTO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS ,  
Quantidade 13501,11 , Unidade m²; FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO  
A(CIVIL) TERRAPLENAGEM , Quantidade 1470,00 , Unidade m².....

### Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO- DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO DNIT DN 500 - ALTEAMENTO DE POÇOS DE VISITA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO M.....

### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0334532 a 0334534, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180003209/2018

27/04/2018, 09:17:00

1420180003209

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais


Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)




Segundo Ofício de Notas de João Monlevade  
E-mail: [cartora2@crea.org.br](mailto:cartora2@crea.org.br) | [www.crea.org.br](http://www.crea.org.br) | Tel: Fax: 31 3852 5695 / 3851 7559 / 3852 0661

SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE JOÃO MONLEVADE  
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO  
Conferida e autenticada conforme esta data, com o original existente no Segundo Ofício de Notas de João Monlevade, no endereço registrado.  
Dou fé. Tabela: PENHA BRAGANÇA DE MENDONÇA ANDRADE  
Emitido em: R\$ 5,30 - REC: 0,32 - TFC: R\$ 1,67 - ISS: R\$ 0,16 Total: R\$ 7,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/09/2020





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA, Engenheiro Civil, com residência à Rua Fernão Dias 49, Bairro Rosário, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CPF sob o Nº 428.126.076-53 e o registro no CREA\_MG 207.413/D, executou para a PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.401.059/0001-57, com sede na R. Geraldo Miranda, 337 - Bairro Nossa Senhora da Conceição, João Monlevade - MG, CEP:35.930-027, o serviço de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE CONFERE COM O ORIGINAL Data: 02, 09, 2018 Assinatura/Nome/ Matrícula

Valor da Obra: RS 370.970,55
Data de inicio: 13/02/2017
Data de conclusão: 16/04/2018
Responsável Técnico/ Eng.Civil: Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D

Serviços Técnicos: Fiscalização / Execução de obras do PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
Serviços Técnicos Adicionais: Verificação de compatibilidade de orçamento e cronograma físico/financeiro e vistoria de obra civil com apresentação de relatórios de estágio físico/financeiro da obra.


Cartão do 2º Ofício with date 15 MAI 2018 and various checkboxes for document verification.



Domínio: José Carlos de Castro
Responsável Técnico de Obra:
Município de João Monlevade - MG








Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE CONFERE COM O ORIGINAL Data: 02/09/2018 Assinatura/Nome/Matrícula: <i>[Signature]</i></p>				
1		INSTALAÇÕES INICIAIS		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) , CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	2,00
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.470,30
2		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
2.1	DRE-CHA-010	ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA, COMPLETO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA, LANÇAMENTO DE CONCRETO Fck >= 25 Mpa, RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPÃO	UN	17,00
2.2	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M²	1.470,00
2.3	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M	M³	5,40
2.4	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	5,40
2.5	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	0,54
2.6	ALV-EST-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM	M²	11,60
2.7	EST-MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS	KG	362,00
2.8	DRE-DES-005	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	6,00
2.9	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	490,00
2.10	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	1.470,00

**CARTEIRO DO 2º OFÍCIO**  
 Av. Governador ... 422 ... 02,03 e 04 - Carneirinhos  
 Av. ... 141 ... com o original.  
 E-mail: ... 33-3531.43; 33-3531.14; 33-3531.49; Tel.: 33-3531.43

5 MAI 2018  
 JOÃO MONLEVADE  
 M

Bateria ...  
 ...  
 ...  
 ...



Dirigente José ...  
 Carreirista ...  
 Matrícula ...





2.11	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	13.501,30
2.12	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	T	1.207,08
2.13	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (DMT=120 Km - CENTRAL ATÉ LOCAL DE APLICAÇÃO)	M³XKm	60.354,00

João Monlevade, 23 de abril de 2018.

Damião José Teodoro de Castro  
Secretário Municipal de Obras  
Município de João Monlevade




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
Damião José Teodoro de Castro  
Secretario de Obras.

**CARTÃO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 5432, Lojas 02, 03 e 04 - Carneirinhos  
Atendimento: 8h às 18h. Confira com o original.  
End: KM, 53, s/n - R. 14 - ES - RUA 14 - TEL: R\$1,49; Tot: R\$5,49

DOU FÉ 15 MAI 2018 JOÃO MONLEVADE MG

Emitido  
 Emitido  
 Emitido  
 Emitido  
 Emitido



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02, 09, 2018  
  
Assinatura/Nome/ Matricula





**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1420180003209**  
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....  
Registro: 04.0.0000207413..... RNP: 1415691410.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA.....

Número ART: 1420170000003945978.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
Registrada em: 3/8/2017..... Baixada em: 16/4/2018.....  
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157  
Logradouro: RUA GERALDO MIRANDA..... Nº: 337.....

Complemento: ....., Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-027

Contrato: 04/2015..... celebrado em ....., Vinculado à ART: .....,  
Valor do contrato: R\$ 370970,55..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO..... Nº: .....,  
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO CORREIA.....

Complemento: ....., Bairro: LOANDA.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-374

Data Início: 13/2/2017. Conclusão efetiva: 16/4/2018. Coord. Geográficas: .....,  
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157

Atividade Técnica: EXECUÇÃO PLANEJAMENTO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 13501,11 ,  
Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EXECUTIVO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 11790,10 ,  
Unidade m²; EXECUÇÃO ORÇAMENTO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS ,  
Quantidade 13501,11 , Unidade m²; FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO  
A(CIVIL) TERRAPLENAGEM , Quantidade 1470,00 , Unidade m².....

Observações  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO- DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO DNIT DN 500 - ALTEAMENTO DE POÇOS DE VISITA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO M.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0334532 a 0334534, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420180003209/2018**  
27/04/2018, 09:17:00  
1420180003209

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais  
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP:30170-917  
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 031 3299 2732 - www.crea-mg.org.br



Segundo Tabelionato de Notas de João Monlevade  
Autenticação de Documento Eletrônico  
Conferida e arquivada conforme esta data, com o original existente no meio eletrônico, no endereço registrado.  
Data e hora de autenticação: 19/06/2018 12:09:24




*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



Atestamos para os devidos fins, que a **MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA**, Engenheiro Civil, com residência à Rua Fernão Dias 49, Bairro Rosário, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CPF sob o N° 428.126.076-53 e o registro no CREA\_MG 207.413/D, executou para a **PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.401.059/0001-57, com sede na R. Geraldo Miranda, 337 – Bairro Nossa Senhora da Conceição, João Monlevade - MG, CEP:35.930-027, o serviço de **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**

Valor da Obra: R\$ 370.970,55  
Data de inicio: 13/02/2017  
Data de conclusão: 16/04/2018  
Responsável Técnico/ Eng.Civil: **Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D**


Serviços Técnicos: Fiscalização / Execução de obras do PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

Serviços Técnicos Adicionais: Verificação de compatibilidade de orçamento e cronograma físico/financeiro e vistoria de obra civil com apresentação de relatórios de estágio físico/financeiro da obra.

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 2.332, Lote 02, 03 e 04 - Carneirinhos  
Autenticação: Original e cópia original.  
Emol.: R\$4,53 - Rec.: R\$0,77 - Ins.: R\$0,50 - T.P.: R\$1,49 - Tot.: R\$6,43

DOUZE 9 JUN 2018 JOÃO MONLEVADE MG



Fátima Bragança de Mendonça Andrade - Tabelião  
 Felipe Augusto Mendonça de Andrade - Substituto  
 Maiana Lima Vidal - Escrevente  
 Tamara Lima Fonseca - Escrevente



Daniel José de Jesus dos Santos  
Responsável Técnico  
Município de João Monlevade - MG







Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	2,00
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.470,00
2		<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>		
2.1	DRE-CHA-010	ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA, COMPLETO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA, LANÇAMENTO DE CONCRETO Fck >= 25 Mpa, RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPÃO	UN	17,00
2.2	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M²	1.470,00
2.3	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M	M³	5,40
2.4	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	5,40
2.5	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	0,54
2.6	ALV-EST-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM	M²	11,50
2.7	EST-MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS	KG	362,00
2.8	DRE-DES-005	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	6,30
2.9	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	490,00
2.10	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M²	1.470,00



*Handwritten signatures and initials.*

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 442, Lei nº 02-03 e 04 - Carneirinhos  
Autenticação Original  
Endereço: Rua S. Ruy, 155, 35930-027 - R\$1,49; Tel.: R\$6,43


000 / 19 JUN 2018

JOÃO MONLEVADE - MG

Endereço: Rua da Moura de Andrade, 337 - Carneirinhos - MG  
Telefone: (35) 3593-027  
E-mail: joao.monlevade@mg.gov.br  
Atamara Lima Vidal - Escrevente  
Tainara Lima Fonseca - Escrevente








2.11	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M <sup>2</sup>	3.500,00
2.12	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	T	1.207,08
2.13	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (DMT=120 Km - CENTRAL ATÉ LOCAL DE APLICAÇÃO)	M <sup>3</sup> XKm	60.354,00

João Monlevade, 23 de abril de 2018.

Damiano José Teodoro de Castro  
Secretário Municipal de Obras  
Município de João Monlevade




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
Damiano José Teodoro de Castro  
Secretario de Obras

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 5.325 - Fone: 35930-000 - Carneirinhos  
Autentica e registra atos jurídicos em geral.  
Emo: R\$4,53; Rec: R\$2,27; Exp: R\$0,50; Tst: R\$1,69; Tot: R\$56,49

DOU FEV 19 2018 JOÃO MONLEVADE MG

Enilda Braga - Tabeladora Autrada - Tabeladora  
 Helene Adone Marcondes de Andrade - Substituto  
 Mariana Vieira - Escrevente  
 Tamara Lima Fonseca - Escrevente







# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG


Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180003213

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....  
Registro: 04.0.0000207413..... RNP: 1415691410.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02.08.2020  
Assinatura/Nome/Matrícula

Número ART: 1420180000004475076.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART  
Registrada em: ..... Baixada em: 16/4/2018.....  
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157  
Logradouro: RUA GERALDO MIRANDA..... Nº: 337.....

Complemento: ..... Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-027

Contrato: 04/2015..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201700000003724396  
Valor do contrato: R\$ 2645668,86..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO..... Nº: .....  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO LIMA.....  
Complemento: ..... Bairro: ACLIMAÇÃO.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35931-170

Data Início: 13/2/2017. Conclusão efetiva: 16/4/2018. Coord. Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE..... CPF/CNPJ: 18401059000157  
Atividade Técnica: FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PARA OUTROS FINS

Quantidade 10328,00 , Unidade m².....

Observações  
PROJ. REVITALIZAÇÃO AVENIDA ALBERTO LIMA - JOÃO MONLEVADE - EXEC OBRA/SERVIÇO DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E VISTORIA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0334535 a 0334538, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180003213/2018  
27/04/2018, 10:47:10  
1420180003213

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais  
Av. Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP: 30170-917  
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0275 - Atendimento: 0500 01 2732 - www.crea-mg.org.br



Segundo Tabelionato de Notas de João Monlevade

AUTENTICACÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

Conferida e autenticada conforme esta meta, com o original existente no sistema eletrônico no endereço registrado.

02/05/2018 10:58:10



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA**, Engenheiro Civil, com residência à Rua Fernão Dias 49, Bairro Rosário, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CPF sob o Nº 428.126.076-53 e o registro no CREA\_MG 207.413/D, executou para a **PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.401.059/0001-57, com sede na R. Geraldo Miranda, 337 – Bairro Nossa Senhora da Conceição, João Monlevade - MG, CEP:35.930-027, o serviço de **REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALBERTO LIMA**, na avenida Alberto Lima, sem número, Bairro Aclimação no município de João Monlevade/MG, CEP:35.931-170.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/09/2020  
*[Signature]*  
Assinatura/Nome/ Matrícula

Valor da Obra: R\$ 2.645.668,86  
Data de início: 29/10/2014  
Data de conclusão: 16/04/2018  
Responsável Técnico/ Eng.Civil: Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D


Serviços Técnicos: Fiscalização / Execução de obras do PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALBERTO LIMA - LOTE I e II  
Serviços Técnicos Adicionais: Verificação de compatibilidade de orçamento e cronograma físico/financeiro e vistoria de obra civil com apresentação de relatórios de estágio físico/financeiro da obra.

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 432, 1º andar, 35930-004, Carneirinhos  
Autenticação, Cópia e envio original.  
Emol.: R\$4,53; Rec.: R\$0,20; Exp.: R\$0,10; T.F.: R\$1,43; Tot.: R\$6,43  
DOU RE: 18 JUN 2018 JOÃO MONLEVADE MG  
 Empresa Brasileira de Meduça Adoção - Labelia  
 Felipe Antonio Meijorosa de Andrade - Substituto  
 Mariana Lima Viçari - Escrevente  
 Tamara Lima Fonseca - Escrevente









Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

ITEM	CODIGO DE REF. SETOP	DESCRIÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL CONFERE	UNIDADE	QUANTIDADE ORIGINAL
			Data: 02/09/2020		
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
			Assinatura/Nome/ Matrícula		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS		UND.	1,00
1.2	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS		M²	20,00
1.3	IIO-TAP-025	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM PLACAS INDICATIVAS VERTICAIS, CONES E TAPUME DE TELA DE POLIETILENO		M²	360,00
1.4	MOB-DES-030	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01		UND.	1,00
2		LIMPEZA DA PISTA			
2.1		LIMPEZA DA PISTA COM VARRIÇÃO MANUAL		M²	44.000,00
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
3.1	DEM-PIS-040	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO		M²	5.885,00
3.2	DEM-MFC-005	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA		M	4.590,00
3.3	DEM-PIS-070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO		M²	4.400,00
4		TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA			
4.1	TER-ESC-060	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (NIVELAMENTO DE PASSEIOS)		M³	1.303,80
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M		M³	689,36



**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 Av. Getúlio Vargas, 5-487, Lojas 07, 03 e 04 - Carneirinhos  
 Autenticação: Confira sempre original  
 Emc.: R\$4,53; Rec.: R\$0,20; T. 3540-3311; T. 3540-3311; T. 3540-3311


DOU FE 19 JUN 2018 JOÃO MONLEVADE MG

Arquilda Brandão - Secretária Arquivada - T. 3540-3311  
 Felipe Augusto de Souza Andrade - Substituto  
 Mariana Lima Vidal - Escrevente  
 Karolza Lima Fonseca - Escrevente




Geraldo Miranda, 337 - Carneirinhos, João Monlevade - MG, 35930-027





4.3	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	492,40
4.4	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	15.785,00
5		<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
5.1	URB-PAS-015	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO E ÁREA DE FAIXA ELEVADA	M³	823,10
5.2	URB-MFC-010	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	6.700,00
5.3	URB-MFC-020	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO (REPARO DE MEIO FIO DO CANTEIRO CENTRAL)	M	4.924,00
5.4	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA (CANTEIRO CENTRAL)	M²	985,00
6		<b>DRENAGEM</b>		
6.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	6.700,00
7		<b>ALTEAMENTO DE BUEIRAS, POÇOS DE VISITA E COLETORES</b>		
7.1	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	1,7
7.2	EST-CON-080	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M³	1,7
8		<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>		
8.1	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DOS MATERIAIS	M³	1.760,00
8.2	OBR-VIA-217	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK=35MPA, RETANGULAR 10x20x8CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM (PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS)	M²	4.800,00
8.3	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M²	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
Data: 02 / 09 / 2020  
Assinatura/Nome/ Matrícula




**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 132 - Fone: 3593-0700 - 3593-0904 - Carneirinhos  
Autarquia Municipal - 3593-0902  
E-mail: R54.53@joaomonlevade.mg.gov.br - A. 750 - R54.49 - Tel.: R56.43


18 JUN 2018

JOÃO MONLEVADE - MG

Paulo Magalhães - Procurador Municipal  
 Carlos Roberto de Souza - Andrade - Substituto  
 Mariana Lima Vidin - Escrevente  
 Tamara Lima Figueira - Escrevente







8.4	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	44.000,00
8.5	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	T	5.280,00
8.6	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (DMT=120 Km - CENTRAL ATÉ LOCAL DE APLICAÇÃO)	M <sup>3</sup> XKm	264.000,00
8.7	OBR-VIA-245	EXECUÇÃO DE LINHAS COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, L = 10 CM, PARA DEMARCAÇÃO DO CENTRO DAS PISTAS, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	5.812,00
8.8	PIN-CAI-010	CAIACAO EXTERNA, TRÊS DEMÃOS COM PIGMENTO	M <sup>2</sup>	1.743,60
9		TRANSPORTES		
9.1	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT = 10 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M <sup>3</sup> XKm	10.326,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 02/09/2020

Assinatura/Nome/ Matrícula

João Monlevade, 23 de abril de 2018.

Damião José Teodoro de Castro  
Secretário Municipal de Obras  
Município de João Monlevade


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
Damião José Teodoro de Castro  
Secretário de Obras



**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Av. Getúlio Vargas, 2422, Lojas 02, 03 e 04 - Carneirinhos  
Autentica e Confirma a Originalidade  
Eml: R\$4,50; Re: R\$1,00; T: R\$1,00; P: R\$1,00; Tot.: R\$6,43

DOU FE 19 JUN 2018 JOÃO MONLEVADE MG

Emissão Brasileira - Autenticação - Assinatura - Cartório  
 Emissão Brasileira - Autenticação - Assinatura - Substituto  
 Emissão Brasileira - Autenticação - Assinatura - Escrivente  
 Emissão Brasileira - Autenticação - Assinatura - Escrivente







# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190006357

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....  
Registro: 04.0.0000207413..... RNP: 1415691410.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420190000005557230 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em: 30/9/2019  
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: MARCOLAJE LOCACOES DE MAQUINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.....

Contratante: V8 JOÃO MONLEVADE PARTICIPAÇÕES LTDA..... CPF/CNPJ: 29056049000148.  
Logradouro: RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO..... Nº: 62.....  
Complemento: SALA MB..... Bairro: LAGOA DA PRATA.....  
Cidade: LAGOA DA PRATA..... UF: MG..... CEP: 35590-000

Contrato: ..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....  
Valor do contrato: R\$ 1338500,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional: .....  
Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM VILLAR DRUMOND..... Nº: .....  
Complemento: S/N..... Bairro: JOSÉ DE ALENCAR.....  
Cidade: JOÃO MONLEVADE..... UF: MG..... CEP: 35930-273

Início: 19/8/2019. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: V8 JOÃO MONLEVADE PARTICIPAÇÕES LTDA..... CPF/CNPJ: 29056049000148.  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO DRENAGEM , Quantidade 4194,00 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO DISTRIBUICAO DE AGUA , Quantidade 6173,00 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO REDE DE ESGOTO , Quantidade 6173,00 , Unidade m.....

### Observações

EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, SENDO 2939M COM TUBOS DE CONCRETO DE 400MM E 1255M COM TUBOS DE 600MM, REDE DE ESGOTO PVC OCRE 6173M E ÁGUA DE 100, 75 E 50, COM OS RESPECTIVOS RAMAIS.....

### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0415437 a 0415441, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420190006357/2019**

**09/10/2019, 10:01:57**

**1420190006357**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)




**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.








**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para os devidos fins, que a **MARCOLAJE LOCACÕES DE MAQUINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada à Avenida Gentil Bicalho 1420, Bairro Carneirinhos, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o Nº 42.849.455/0001-26 e o registro no CREA\_MG 39824, em execução para a **V8 JOÃO MONLEVADE PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.056.049/0001-48, com sede na R. Vinte e Sete de Dezembro, 62 – Bairro Lagoa da Prata, Lagoa da Prata - MG, CEP:35.590-000, o serviço de **REDES DE ESGOTO, ÁGUA E PLUVIAL**, na Joaquim Villar Drumond, sem número ,Bairro José de Alencar no município de João Monlevade/MG, CEP:35.930-278.

**Valor da Obra:** R\$ 1.338.500,00  
**Data de inicio:** 19/08/2019  
**Data de conclusão** 29/06/2020  
**Responsável Técnico/ Eng.Civil:** Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D

**Serviços Técnicos:** Execução de obra de infraestrutura, de redes de água, esgoto e pluvial, do Loteamento Mirante das Águas-João Monlevade- MG







Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
BANHEIRO QUIMICO 110X120X230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	6,00
CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M - ALMOXARIFADO	MES	6,00
<b>REDE DE ÁGUA</b>		
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	6.173,00
MONTAGEM DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA TRATADA, REDE DE TUBOS E CONEXÕES PBA 20MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	UN	550,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	400,00
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UN	32,00
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	3.938,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 02, 09, 2020

Assinatura/Nome/ Matrícula



**V8**


LOTEADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 02 09 2020



Assinatura/Nome/ Matrícula



REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	3.950,00
<b>REDE DE ESGOTO</b>		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	530,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	3.703,90
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	6.173,00
Poço de visita com anéis concreto Ø 1 m profundidade 2,7 m para galerias pluviais	UN	53,00
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	53,00
MONTAGEM DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO COM TUBO OCRE 100MM JE COM SELINHO DE 150X100, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, NOVELAMENTO E COMPACTAÇÃO	UN	550,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	9.260,64

Página 3 de 5

**V8 JOÃO MONLEVADE PARTICIPAÇÕES LTDA**

Rua Vinte e Sete de Dezembro, Nº 62, Sala MB, Centro, em Lagoa da Prata, Minas Gerais - CNPJ 29.056.049/0001-46



**V8**

LOTEADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 02/09/2020


Assinatura/Nome/ Matrícula

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Minas GeraisSelo  
de  
Carência


415440



REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	5.926,80
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M	700,00
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1.610,02
Poço de visita com anéis concreto Ø 1 m profundidade 2,7 m para galerias pluviais	UN	38,00
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	38,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	2.665,20
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM.	M	2.939,00
BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	94,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	6.668,00







TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM.	M	1.255,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	5.335,00
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M	600,00

João Monlevade, 07 de OUTUBRO de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02/09/2020  
Assinatura/Nome/ Matrícula

*Cristiano José Bernardes Miranda*  
Cristiano José Bernardes Miranda  
Coordenador de Obras  
V8 JOÃO MONLEVADE PARTICIPAÇÕES LTDA  
CNPJ.: 29.056.049/0001-48

*Ag*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1420190008073**  
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....  
Registro: 04.0.0000207413..... RNP: 1415691410.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420190000005290880 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
Registrada em: 5/6/2019..... Baixada em: 25/11/2019.....  
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: MARCOLAJE LOCACOES DE MAQUINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA..... CPF/CNPJ: 18400945000166  
Logradouro: PRAÇA PRAÇA CORONEL DURVAL DE BARROS..... Nº: 52.....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: RIO PIRACICABA..... UF: MG..... CEP: 35940-000

Contrato: 044/2019..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....  
Valor do contrato: R\$ 437435,58..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: .....  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA CORONEL DURVAL DE BARROS..... Nº: 52.....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: RIO PIRACICABA..... UF: MG..... CEP: 35940-000

Início: 3/6/2019.. Conclusão efetiva: 25/11/2019... Coord. Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA..... CPF/CNPJ: 18400945000166

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO, Quantidade 2441,85, Unidade m².....

Observações  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO.....







# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190008073

Atividade concluída



Número da ART: 1420190000005709555 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
 Registrada em: ..... Baixada em: 25/11/2019.....  
 Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....  
 Empresa Contratada: MARCOLAJE LOCACOES DE MAQUINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA..... CPF/CNPJ: 18400945000166  
 Logradouro: PRAÇA PRAÇA CORONEL DURVAL DE BARROS..... Nº: 52.....  
 Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....  
 Cidade: RIO PIRACICABA..... UF: MG..... CEP: 35940-000  
 Contrato: 044/2019..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 1420190000005576242  
 Valor do contrato: R\$ 70256,84..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
 Ação institucional: .....  
 Endereço da obra/serviço: RUA ACESSO À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO PIRACICABA..... Nº: .....  
 Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....  
 Cidade: RIO PIRACICABA..... UF: MG..... CEP: 35940-000  
 Início: 3/6/2019.. Conclusão efetiva: 25/11/2019.. Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA..... CPF/CNPJ: 18400945000166  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO, Quantidade  
 4058,15, Unidade m<sup>2</sup>.....

### Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO PIRACICABA - TERMO ADITIVO AO CT 044/2019 - VALOR CT 437.435,58 + TA 70.256,84=TOTAL 507.692,42.....

### Informações Complementares

NAO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDAO O SERVICO "PAISAGISMO" CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA EM 25/11/2019, UMA VEZ QUE NAO É DA ATRIBUICAO DO ENGENHEIRO CIVIL MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0439061 a 0439066, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190008073/2019

04/12/2019, 15:15:52

1420190008073

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

ACAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confrea ([www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917  
 Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 263 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)







## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **MARCOLAJE LOCACÕES DE MAQUINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada à Avenida Gentil Bicalho 1420, Bairro Carneirinhos, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o N° 42.849.455/0001-25 e o registro no CREA\_MG 39824, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA/MG**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.400.945/0001-66, com sede na Praça Coronel Durval de Barros, 52, Centro, Rio Piracicaba, MG, CEP: 35940-000, o serviço de Prestação de serviços de urbanização na área da rua de acesso a estação ferroviária de Rio Piracicaba/MG.

Valor da Obra: **RS 507.692,42**  
Data de inicio: **03/06/2019**  
Data de conclusão: **25/11/2019**  
Responsável Técnico/ Eng.Civil: **Marcelo Fernando Ferreira Silva - CREA/MG 207413/D**

Serviços Técnicos: Execução de obra de pavimentação em piso pré-moldado e paisagismo. da Rua da Estação ferroviária- Rio Piracicaba/MG




Augusto Henrique de Souza  
Secretário Municipal  
de Meio Ambiente







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA



Abaixo segue planilha com os quantitativos dos serviços executados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02 / 09 / 2020  
*[Signature]*  
Assinatura/Nome/ Matrícula


*[Signature]*  
Augusto Patrício de Silva  
Secretário Municipal  
de Meio Ambiente

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>		
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA	UN	1,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
RÉGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M <sup>3</sup>	732,56
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M <sup>2</sup>	3.373,83
PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M <sup>2</sup>	132,55
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.469,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA



Augusto Henrique da Silva  
Secretário Municipal  
de Meio Ambiente

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO EXISTENTE, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M	10,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA CONFERE COPIA DO ORIGINAL Data: 02/09/2020 Assinatura: [assinatura]		
<b>DRENAGEM</b>		
SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG	M	349,80
CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM	M	15,00
<b>PASSEIO</b>		
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M <sup>2</sup>	1.206,00
ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M <sup>3</sup>	361,80
<b>LOMBADA/TRAVESSIA DE PEDESTRES</b>		
CONCRETO PARA PISO estrutural virado em obra , controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 MPa - espessura=15cm	M <sup>2</sup>	4,80
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR )	M <sup>2</sup>	24,00
PINTURA BORRACHA CLORADA SOBRE REVESTIMENTO OU CONCRETO	M <sup>2</sup>	24,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA



AUGUSTO JOSÉ DE MENEZES  
Secretário Municipal  
de Meio Ambiente


PAISAGISMO - RUA DA ESTAÇÃO		
FORNECIMENTO DE PALMEIRA IMPERIAL COM 6 METROS DE ALTURA	UN	11,00
FORNECIMENTO DE MUDA ÁRVORE JACARANDÁ ROSA - H MIN=4,00M A CADA 10 METROS	UN	11,00
FORNECIMENTO DE ESPIRRADEIRA COR SALMÃO H MIN= A CADA 1 METRO	UN	180,00
FORNECIMENTO DE HORTÊNCIA COM 30 CM	UN	1.600,00
FORNECIMENTO DE FLAMBOYANT COM 4,00 METROS DE ALTURA	UN	3,00
FORNECIMENTO DE CIPRESTE ITALIANO PIRAMIDAL COM 2,5 METROS	UN	40,00
FORNECIMENTO DE CAPIM DO TEXAS RUBRO	UN	2.760,00
FORNECIMENTO DE TUIA ELEGANCE COM 2,00 METROS DE ALTURA	UN	5,00
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	250,00
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE CAPIM DO TEXAS E HORTÊNCIA, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	M <sup>2</sup>	183,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M <sup>2</sup>	2.381,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTEVERDE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02.09.2020  
Assinatura/Nome/ Matrícula  
Página 4 de 6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA




Augusto Henrique da Silva  
Secretário Municipal  
de Meio Ambiente

<b>REVITALIZAÇÃO DO TALUDE ENTRE A RUA DA ESTAÇÃO E A PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO CALDEIRA</b>		
CAPINA MANUAL DO TERRENO E ACERTO PARA RECEBER GRAMA	M <sup>2</sup>	1.493,50
ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M <sup>3</sup>	607,60
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M	M <sup>2</sup>	1.055,65
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M <sup>2</sup>	2.253,00
<b>MURO DE CONTENÇÃO E GUARDA CORPO</b>		
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M <sup>2</sup>	49,58
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM; PREPARO MECÂNICO	M <sup>2</sup>	24,79
ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M <sup>3</sup>	49,58
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M	M	61,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02, 09, 2020







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA

IRRIGAÇÃO		
PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO	PR A1	2,00
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO NO SOLO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CONEXÕES E ASPERSORES	M²	200,00

João Monlevade, 25 de novembro de 2019.

Augusto Henrique da Silva  
Secretário Municipal  
de Meio Ambiente


**Augusto Henrique da Silva**  
**SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA/MG**  
CNPJ.: 18.400.945/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 02, 09, 2020  
  
Assinatura/Nome/ Matrícula





## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE




**RAZÃO SOCIAL:** MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME  
**CNPJ:** 23.761.708/0001-60  
**ENDEREÇO:** RUA Fernão Dias, nº 49 – LETRA A - ROSARIO - JOÃO  
MONLEVADE-MG  
**TEL.:** (31) 3852-3547  
**Ref.:** CONCORRENCIA Nº 10/2020

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissão de Licitação e de acordo com o dispositivo na Lei 8.666/93, declaramos ter disponibilidade de pessoal técnico especializado, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação.

Por ser verdade assina a presente.

João Monlevade, 02 de SETEMBRO de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA-ME  
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
PROPRIETÁRIO





**TTRATO**




**DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTES  
EDITAIS**


**RAZÃO SOCIAL:** MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME  
**CNPJ:** 23.761.708/0001-60  
**ENDEREÇO:** RUA Fernão Dias, nº 49 – LETRA A - ROSARIO - JOÃO  
MONLEVADE-MG  
**TEL.:** (31) 3852-3547  
**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020

Declaro, para os devidos fins que eu, MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA, na qualidade de representante da empresa MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME, CNPJ 23.761.708/0001-60 telefone (31) 3852-3547, portador da carteira do CREA/CAU Nº 207413/D, abdiquei de efetuar a visita técnica ao local determinado na CONCORRENCIA Nº 010/2020.

Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, objeto do presente certame licitatório, que assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o município de João Monlevade.

João Monlevade, 02 de SETEMBRO de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA-ME  
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
PROPRIETÁRIO





DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTA  
EDITAL

RAZÃO SOCIAL: MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME  
CNPJ: 23.781.708/0001-60  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, nº 49 - LETRA A - ROSÁRIO - JOÃO  
MONTEVADE-MG  
TEL.: (31) 3852-3547  
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 1012020

Declaro, para os devidos fins que eu, MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA, na qualidade de representante da empresa MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME, CNPJ 23.781.708/0001-60 telefone (31) 3852-3547, portador da carteira de CREA/CAU Nº 207413/D, abdicuei de efetuar a visita técnica ao local determinado na CONCORRÊNCIA Nº 01012020.

Declaro ainda, sob as penas da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos objeto do presente certame licitatório, que assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiros com o município de João Monte Verde.

João Monte Verde, 02 de SETEMBRO de 2020.

MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA-ME  
MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA  
PROPRIETÁRIO