

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO MONLEVADE - MG**

Rua Geraldo Miranda, 337, -Bairro N. Senhora da Conceição.
João Monlevade - MG

CONCORRÊNCIA 03/2020

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.601.665/0001-00
RUA AGENOR QUARESMA, Nº 74 -NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA - RIO PIRACICABA - MG
TELEFONE: (31) 99769-0714 (31)99867-3030
E-MAIL: edsconstrucoesetservicos@hotmail.com

13 55

Angélica

13 04 2020





EDS Construções e Serviços Ltda - EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51

ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
01	01	SERV.	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO RECANTO DO PARAÍSO	R\$217.103,45

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$217.103,45
(DUZENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.


Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18



10% 15%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO RECANTO DO PARAISO

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 217,103.45


05 MESES DATA : 13/01/2020

SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						TOTAL	
			1	2	3	4	5	6		
SERVIÇOS PRELIMINIARES	25,792.79	11.88%	40.00%	30.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			10,317.12	7,737.84	2,579.28	2,579.28	2,579.28	2,579.28	0.00	25,792.80
FUNDAÇÕES E BANCOS	20,820.69	9.59%	0.00%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			0.00	12,492.41	8,328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,820.69
PISOS E FECHAMENTOS	141,673.34	65.26%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			0.00	0.00	70,836.67	70,836.67	70,836.67	0.00	0.00	141,673.34
ACABAMENTOS	2,523.47	1.16%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	70.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			0.00	0.00	757.04	757.04	1,766.43	0.00	0.00	2,523.47
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1,295.86	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.86	0.00	0.00	1,295.86
PINTURA GERAL	21,494.78	9.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.78	0.00	21,494.78
LIMPEZA GERAL	3,502.52	1.61%	0.00%	0.00%	60.00%	60.00%	20.00%	20.00%	0.00%	100.00%
			0.00	0.00	2,101.51	700.50	700.50	700.50	0.00	3,502.51
TOTAL	217,103.45	100.00%	10,317.12	20,230.25	84,602.78	77,178.74	24,774.56	0.00	0.00	217,103.45
% MENSAL			5.00%	9.00%	39.00%	36.00%	11.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% ACUMULADO			5.00%	14.00%	53.00%	89.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

EDS

Construções e Serviços Ltda

CNPJ 33.601.665/0001-00



DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISTRIBUIÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					EQUIP.	INCIDÊNCIA
		ISS = 2%	ISS = 3,5%	ISS = 3%	ISS = 4%	ISS = 5%		
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI	BDI =	$(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)$ $(1 - (I + CPRB))$					
BDI(NUMERADOR)		17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)		95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =		23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.

33.601.665/0001-00
EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA AGENOR QUARESMA, 74
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP 35940-000



EDS Construções e Serviços Ltda -EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51

ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
02	01	SERV.	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PALMARES	R\$98.234,84

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$98.234,84 (NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18




Lot 2
19%

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT.C.BDI	TOTAL
ED-50152		SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1.00	919.62	1,149.53	1,149.53
ED-50155		BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	4.00	426.42	533.03	2,132.12
ED-50139		CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÊS	4.00	733.86	917.33	3,669.32
ED-50145		CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÊS	4.00	617.03	771.29	3,085.16
ED-50137		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2.00	563.04	703.80	1,407.60
ED-50703		LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M²	441.00	1.89	2.36	1,040.76
ED-48434		ALAMBRADOS REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	222.60	8.42	10.53	2,343.98
ED-48443		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	1.79	50.47	63.09	112.93
92269		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M²	14.30	77.90	97.38	1,392.53
92412		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	14.30	77.90	97.38	1,392.53
ED-48295		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	107.40	6.39	7.99	
MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO		BDI= 25.00%					
		VALOR TOTAL ORÇADO:					R\$ 98,234.84
							R\$ 12,484.49



[Handwritten signature]



DATA: 13/04/2020

PLANILHA DE ORÇAMENTO

REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PALMARES

BDI= 25.00%

MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO


VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 98,234.84

					CUSTO	
ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UIMA (1) DEMAÕ DE FUNDO ANTICORROSIVO				25.63	15,963.90
ED-51131	LIMPEZA GERAL CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	R\$ 1,734.08			30.80	757.37
ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)				3.31	976.71
TOTAL:						98,234.84

VISTO

JEFFERSON WENDER DOS SANTOS





SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FL: 01/01
 ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 OBRA : REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PALMARES
 VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 98,234.84
 PRAZO : 4 MESES DATA : 13/04/2020

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				TOTAL
				1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,484.49	12.71%	40.00% 4,993.80	10.00% 1,248.45	10.00% 1,248.45	40.00% 4,993.80	100.00% 12,484.50
2	ALAMBRADOS	42,818.95	43.59%	60.00% 25,691.37	40.00% 17,127.58	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 42,818.95
3	PISOS E ACABAMENTOS	11,688.51	11.90%	0.00% 0.00	55.00% 6,428.68	45.00% 5,259.83	0.00% 0.00	100.00% 11,688.51
4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4,016.98	4.09%	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 4,016.98	0.00% 0.00	100.00% 4,016.98
5	PINTURA GERAL	25,491.83	25.95%	0.00% 0.00	0.00% 0.00	50.00% 12,745.92	50.00% 12,745.92	100.00% 25,491.84
6	LIMPEZA GERAL	1,734.08	1.77%	0.00% 0.00	0.00% 0.00	55.00% 953.74	45.00% 780.34	100.00% 1,734.08
TOTAL		98,234.84	100.00%	30,685.17	24,804.71	24,224.92	18,520.06	98,234.86
% MENSAL				31.00%	25.00%	25.00%	19.00%	100.00%
% ACUMULADO				31.00%	56.00%	81.00%	100.00%	100.00%



[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISTRIBUIÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS					EQUIP	INCIDÊNCIA
		(ISS = 2%)	(ISS = 3%)	(ISS = 5%)	(ISS = 4%)	(ISS = 3%)		
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO (*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI BDI = $\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$

BDI(NUMERADOR)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)	95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =	23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.

33.601.665/0001-00
EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 RUA AGENOR QUARESMA, 74
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP 35940-000

EDS Construções e Serviços Ltda -EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51



ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
03	01	SERV.	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PEDREIRA	R\$74.900,30

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$74.900,30 (SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;


Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18





GINAS: 02
 PLAMILHA DE ORÇAMENTO
 REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO PEDREIRA

DATA: 13/04/2020
 BDI
 25,00%

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 74.900,30

MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO

PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA

ED-49569
 ED-49572
 ED-50491

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
 TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA
 REDE DE VÓLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL

PINTURA GERAL
 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

R\$ 1,822.71

R\$ 7,440.13

UN
 UN
 M²

69.05
 2.00
 1.00
 283.11

449.77
 518.95
 420.26
 21.02

562.21
 648.69
 525.33
 26.28


38.820.60
 1,297.38
 525.33
 7,440.13


TOTAL
 TOTAL

74,900.30

VISTO

JEFFERSON WENDER DOS SANTOS





DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISTRIBUIÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	DISTRIBUIÇÃO DE BDI					EQUIP	INCIDÊNCIA
		ISS = 2%	ISS = 3,5%	ISS = 4%	ISS = 4%	ISS = 5%		
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI BDI = $\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$


BDI(NUMERADOR)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)	95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =	23,03%	23,35%	23,88%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.



EDS Construções e Serviços Ltda -EPP
Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51



**ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA 03/2020**

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
04	01	SERV.	REFORMA DE VESTIARIO E QUADRA DO BAIRRO PROMORAR;	R\$151.096,30

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$151.096,30 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.


Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18



Lote 04
15%



13/04/2020

DATA:

PLANILHA DE ORÇAMENTO


REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA - BAIRRO PROMORAR

BDI= 25.00%

MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 151,096.30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT.C.BDI	TOTAL	CUSTO	
	VESTIÁRIO						R\$ 76,994.33	
	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 16,663.96	
ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNI	1.00	942.94	1,178.68	1,178.68		
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNI	2.00	577.32	721.65	1,443.30		
ED-50145	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÉS	6.00	632.68	790.85	4,745.10		
ED-50155	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÉS	6.00	437.24	546.55	3,279.30		
ED-9076	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MMÉS	18.00	10.19	12.74	229.32		
ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	18.00	6.43	8.04	144.72		
RO-41599	DEMOLIÇÃO	M³	6.27	103.92	129.90	814.47		
ED-48450	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	35.28	33.38	41.73	1,472.23		
ED-48435	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	0.30	79.23	99.04	29.71		
ED-51123	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	62.70	2.20	2.75			
ED-9053	PISO	M³	3.14	260.53	325.66			
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA						R\$ 7,599.18	
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,							



[Handwritten signature]




EDS
Construções e Serviços Ltda


EDS
Construções e Serviços Ltda

EDS
Construções e Serviços Ltda

PAGINAS: 06		PLANILHA DE ORÇAMENTO	DATA: 13/04/2020	CUSTO		
REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA - BAIRRO PROMORAR		BDI= 25.00%	VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 151,096.30			
ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO			14.76	18.45	61.99
ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS			6.61	8.26	51.21
ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA			2.33	2.91	193.22
ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICO-CORRIDA (PVA)			9.99	12.49	829.34
ED-48497	ESQUADRIAS	R\$ 7,178.75		12.23	15.29	45.87
ED-48495	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO			10.05	12.56	25.12
ED-50980	REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO			209.89	262.36	4,848.41
ED-49802	PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON			459.39	574.24	1,148.48
ED-50954	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE			296.23	370.29	1,110.87
PLANILHA ANEXA	INTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 8,498.75			8,498.75	8,498.75
	INTALAÇÕES ELÉTRICAS (PLANILHA ANEXA)					
ED-49936	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 4,440.67				
ED-50221	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L			442.57	553.21	553.21
ED-50223	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES			75.92	94.90	1,898.00
	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)			42.51	53.14	1,275.36
ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	R\$ 8,293.88		57.13	71.41	714.10
	ACESSÓRIOS					



[Handwritten Signature]



EDS

Construções e Serviços Ltda

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: 13/04/2020

REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA - BAIRRO PROMORAR

BDI= 25.00%

MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 151.096,30

CUSTO

	UNID	6.00	217.73	272.16	1.632.96
ED-50283	UNID	6.00	217.73	272.16	1.632.96
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL					
ED-50330	UNID	6.00	83.97	104.96	629.76
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO					
ED-50298	UNID	10.00	395.63	494.54	4.945.40
PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO ASSENTO BRANCO PARA VASO BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS					
ED-48181	UNID	10.00	41.30	51.63	516.30
ED-48156	UNID	10.00	21.75	27.19	271.90
ED-50310	UNID	4.00	17.03	21.29	85.16
ED-49990	UNID	4.00	42.48	53.10	212.40
COBERTURA					
ED-48511	M²	80.00	7.91	9.89	791.20
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM					
ED-48424	M²	80.00	22.83	28.54	2.283.20
TRANSPORTE					
RO-41373	TXKM	601.63	0.47	0.59	
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM					
LIMPEZA GERAL					
R\$ 3.074.40					
R\$ 354.96					
R\$ 636.67					



[Handwritten Signature]



13/04/2020

DATA:

PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA - BAIRRO PROMOMAR

BDI= 25.00%


-MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 151,096.30

CUSTO

ED	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	CUSTO	VALOR TOTAL
ED-50461	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2)	M²	429.00	6.61	2.834.54	8.26	3,543.54
ED-50460	DEMAÇOS	M²	120.00	1.99	238.80	2.49	298.80
ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M²	116.55	6.61	766.40	8.26	962.70
	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²					
	INTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 19,870.15
PLANILHA ANEXA	INTALAÇÕES ELÉTRICAS (PLANILHA ANEXA)	UNI	1.00			19,870.15	19,870.15
	COBERTURA						R\$ 9,356.91
ED-48509	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	52.60	4.69	246.59	5.86	308.24
ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	52.60	5.76	302.78	7.20	378.72
ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	52.60	43.10	2,267.06	53.88	2,834.09
ED-50656	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	52.60	55.33	2,910.38	69.16	3,637.82
ED-50669	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	M	38.30	45.91	1,756.53	57.39	2,198.04
	ESQUADRIAS						R\$ 1,696.10
ED-48495	REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UNI	1.00	10.05	10.05	12.56	12.56
ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBR), COLOCADO COM CADEADO	M²	6.00	224.47	1,346.82	280.59	1,663.54
ED-50266	LIMPEZA GERAL	M²	720.00	4.30	3,096.00	5.38	3,873.60
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA						
	TOTAL						R\$ 3,873.60

VISTO



Assinatura




PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA: ABRIL /2020					
OBRA: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DO BAIRRO PROMORAR							
REF.: VALORES CONFORME SINAPI NOVEMBRO 2019 / SETOP AGOSTO 2019 / COMÉRCIO MUNICIPAL - JANEIRO 2020							
BDI COMPOSIÇÃO DE BDI ADOPTADO DE 25 %.							
OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		TOTAL
					UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI	
QUADRA							
1	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UNID.	2	53.11	66.39	R\$ 132.78
2	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W INCLUINDO	UNID.	15	240.67	300.84	R\$ 4,512.80
3	ELE-INT-125	INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	UNID.	1	26.76	33.45	R\$ 33.45
4	ELE-DIS-068	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A DIN	UNID.	3	37.36	46.70	R\$ 140.10
5	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFÍXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERMELHO)	M	200	4.75	5.94	R\$ 1,188.00
6	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFÍXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE)	M	200	4.75	5.94	R\$ 1,188.00
7	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFÍXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (PRETO)	M	200	4.75	5.94	R\$ 1,188.00
8	00020111	FITA ISOLANTE ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20M	UNID.	10	7.25	9.06	R\$ 90.60
9	00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO)	UNID.	2	0.96	1.20	R\$ 2.40
10	COTAÇÃO	ABRACAÇADEIRA DE NYLON PRETA 4.8X300mm (PACOTE COM 100 unid)	PCT	1	18.25	22.81	R\$ 22.81
						TOTAL	R\$ 8,498.74

RESPONSÁVEL: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Lotely
15/11

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: ABRIL /2020




TÍTULO: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIÁRIO DA QUADRA DO PROMORAR

OBJETIVO: VALORES CONFORME SINAPI NOVEMBRO 2019 / SETOP AGOSTO 2019 / COMÉRCIO MUNICIPAL JANEIRO 2020

REGRAS: COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADO DE 25 %.

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		
					UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
VESTIÁRIO							
11	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UNID.	14	142.41	178.01	2492.14
12	INST-LUZ-005-COMP	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) EXCLUINDO CONDUTOR	UNID.	4	141.35	176.69	706.76
13	INST-LUZ-005-COMP	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EXCLUINDO INTERRUPTOR (POR UNIDADE) EXCLUINDO CONDUTOR	UNID.	10	137.25	171.56	1715.60
14	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (110V)	UNID.	10	140.74	175.93	1759.30
15	ELE-DIS-005	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A DIN	UNID.	1	15.49	19.36	19.36
16	ELE-DIS-008	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A DIN	UNID.	2	15.49	19.36	38.72
17	ELE-DIS-021	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A DIN	UNID.	4	46.03	57.54	230.16
18	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A DIN	UNID.	1	84.84	106.05	106.05
19	00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (220 V)	UNID.	4	44.70	55.88	223.52
20	ELE-CAB-300	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERMELHO)	M	100	13.84	17.30	1730.00
21	ELE-CAB-300	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE)	M	100	13.84	17.30	1730.00




[Handwritten signature]

22	ELE-CAB-300	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV (PRETO)	M	100	13.84	17.30	1730.00
23	00020111	FITA ISOLANTE ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20M	UNID.	5	7.25	9.06	45.30
24	00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO)	UNID.	1	0.99	1.24	1.24
25	ELE-MAN-015	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMADN 25MM(3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	50	5.82	7.28	364.00
26	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERMELHO)	M	200	4.75	5.94	1188.00
27	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (PRETO)	M	200	4.75	5.94	1188.00
28	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE)	M	200	4.75	5.94	1188.00
29	ELE-CAB-280	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERMELHO)	M	200	3.55	4.44	888.00
30	ELE-CAB-280	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE)	M	200	3.55	4.44	888.00
31	ELE-CAB-280	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV (PRETO)	M	200	3.55	4.44	888.00
32	ELE-CAB-270	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERMELHO)	M	100	2.00	2.50	250.00
33	ELE-CAB-270	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE)	M	100	2.00	2.50	250.00
34	ELE-CAB-270	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV (PRETO)	M	100	2.00	2.50	250.00
						TOTAL	19870.15

RESPONSÁVEL: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FL: 01/02
 ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 OBRA : REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA - BAIRRO PROMORAR

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 151,996.30

DATA : 13/04/2020

PRAZO : 06 MESES

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						TOTAL	
				1	2	3	4	5	6		
VESTIÁRIO											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,663.96	21.64%	30.00%	9.50%	9.50%	10.00%	10.00%	10.00%	31.00%	100.00%
				4,999.19	1,583.08	1,583.08	1,666.40	1,666.40	1,666.40	5,165.83	16,663.98
2	DEMOLIÇÃO	2,316.41	3.01%	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				926.56	1,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.41
3	PISO	7,599.18	9.87%	0.00%	10.00%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				0.00	759.92	6,839.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.18
4	REVESTIMENTO	11,017.53	14.31%	0.00%	0.00%	45.00%	55.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				0.00	0.00	4,957.89	6,059.64	0.00	0.00	0.00	11,017.53
5	PINTURA	6,919.17	8.99%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	60.00%	0.00%	100.00%
				0.00	0.00	0.00	2,767.67	4,151.50	0.00	0.00	6,919.17
6	ESQUADRIAS	7,178.75	9.32%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	60.00%	0.00%	100.00%
				0.00	0.00	0.00	2,871.50	4,307.25	0.00	0.00	7,178.75
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PLANILHA ANEXA)	8,498.75	11.04%	0.00%	45.00%	55.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				0.00	3,824.44	4,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.75
9	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	4,440.67	5.77%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				0.00	2,220.34	2,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.68
10	ACESSÓRIOS	8,293.88	10.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.88	8,293.88
11	COBERTURA	3,074.40	3.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40
12	TRANSPORTE	354.96	0.46%	0.00%	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				0.00	141.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	354.96
13	LIMPEZA GERAL	636.67	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	17.50%	17.50%	17.50%	66.00%	100.00%
				0.00	0.00	0.00	111.42	111.42	413.84	636.68	636.68
TOTAL		76,994.33	100.00%	5,925.75	9,919.61	20,487.86	13,476.63	10,236.57	16,947.95	76,994.37	100.00%
% MENSAL				7.70%	12.88%	26.61%	17.50%	13.30%	22.01%	100.00%	
% ACUMULADO				7.70%	20.58%	47.19%	64.69%	77.99%	100.00%	100.00%	



FL: 02/02		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		SECRETARIA DE OBRAS												
OBRA : REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA - BAIRRO PROMOMAR		VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 151,096.30												
PRAZO : 06 MESES		DATA : 13/04/2020												
ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
		1	2	3	4	5	6	TOTAL						
		INCID.	CUSTO	QUADRA							INCID.	CUSTO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.00%	11,117.54	65.00%	17.50%	17.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	11,117.54
2	SUPERESTRUTURA	13.20%	9,780.71	35.00%	1,945.57	1,945.57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	9,780.71
3	ALVENARIA	0.41%	300.92	3.423.25	6,357.46	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	300.92
4	PINTURA	24.43%	18,106.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	300.92	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	18,106.04
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PLANILHA ANEXA)	26.81%	19,870.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	10,863.62	0.00%	100.00%	19,870.15
5	COBERTURA	12.63%	9,356.91	0.00%	9,935.08	9,935.08	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	9,356.91
6	ESQUADRIAS	2.29%	1,696.10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	1,017.66	0.00%	100.00%	1,696.10
7	LIMPEZA GERAL	5.23%	3,873.60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	1,936.80	50.00%	100.00%	3,873.60
TOTAL		100.00%	74,101.97	10,648.65	18,238.11	12,181.57	7,920.86	23,174.99	1,936.80	1,936.80	74,101.98	74,101.98	100.00%	74,101.98
% MENSAL				14.37%	24.61%	16.44%	10.69%	31.27%	2.61%				100.00%	
% ACUMULADO				14.37%	38.98%	55.42%	66.11%	97.38%	100.00%				100.00%	
VALOR TOTAL DA OBRA														
TOTAL		100.00%	151,096.30	16,575.40	28,157.72	32,669.43	21,397.49	33,411.56	18,884.75	18,884.75	151,096.35	151,096.35	100.00%	151,096.35
% MENSAL				10.97%	18.64%	21.62%	14.16%	22.11%	12.50%				100.00%	
% ACUMULADO				10.97%	29.61%	51.23%	65.39%	87.50%	100.00%				100.00%	



DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)


DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					INCIDÊNCIA	
		ISS = 2%	ISS = 2,5%	ISS = 3,0%	ISS = 4,0%	ISS = 5%		
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI BDI = $\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$

BDI(NUMERADOR)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)	95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =	23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.


33.601.665/0001-00
EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 RUA AGENOR QUARESMA, 74
 NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP 35940-000
 RIO PIRACICABA - MG



EDS Construções e Serviços Ltda -EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51

ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
05	01	SERV.	REFORMA DE VESTIÁRIO CAMPO DO BAIRRO VERA CRUZ	R\$89.772,73

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$89.772,73 (OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Licitante


Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18



Lote 5
15%

GINAS: 04		PLANILHA DE ORÇAMENTO	DATA: 13/04/2020			
REFORMA DE VESTIÁRIO-CAMPO DO BAIRRO VERA CRUZ		BDI= 25,00%				
MG - NOVEMBRO/2019 - NÃO DESONERADO		VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 89.772.73				
MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO		R\$ 19.995.64				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT.C.BDI	TOTAL
ED-50152	SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO	UN	1.00	942.94	1,178.68	1,178.68
ED-50155	AUTOCLAVADO PINTADAS	MÉS	4.00	437.24	546.55	2,186.20
ED-50139	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÉS	4.00	752.47	940.59	3,762.36
ED-50145	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÉS	4.00	632.68	790.85	3,163.40
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2.00	577.32	721.65	1,443.30
ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÉS	380.34	3.18	3.98	1,513.75
ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ / GUARDA - CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M²	126.78	9.72	12.15	1,540.38
RO-41429	APICOAMENTO MANUAL EM CONCRETO	M²	55.58	30.80	38.50	2,139.83
ED-48440	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	11.10	187.27	234.09	2,598.40
ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	1.00	86.43	108.04	108.04
ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UN	3.00	48.01	60.01	180.03
ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	16.80	8.63	10.79	181.27
ED-51132	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M³	134.06	1.18	1.48	198.40
ED-51130	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XKM	4,021.80	2.72	3.40	13,614.72
						R\$ 13,872.53




[Handwritten signature]



PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA: 13/04/2020					
OBRA:	ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - VESTIÁRIOS VERRA CRUZ						
REF.:	VALORES CONFORME SINAPI NOVEMBRO 2019 / SETOP AGOSTO 2019/SEM DESONERAÇÃO/ COMÉRCIO LOCAL						
BDI	COMPOSIÇÃO DE BDI ADOPTADO DE 25 %.						
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA UN CR	UNID.	1	264.29	330.36	330.36
2	ED-50228	18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8	152.15	190.19	1521.5
3	INST-LUZ-005-COMP	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	UNID.	6	147.03	183.79	1102.73
4	ED-50232	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EXCLUINDO INTERRUPTOR (POR UNIDADE)	UNID.	11	140.74	175.93	1935.18
7	ELE-MAN-020	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (110V)	M	100	6.60	8.25	825
8	ELE-MAN-015	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	100	5.82	7.28	727.5
9	ED-13338	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM(3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	UNID.	14	142.41	178.01	2492.18
11	ED-49269	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-Ø18, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UNID.	4	36.02	45.03	180.1
12	ED-49271	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A DIN	UNID.	1	36.02	45.03	45.03
13	ED-49276	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A DIN	UNID.	2	37.36	46.70	93.4
14	34628	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A DIN	UNID.	1	62.59	78.24	78.24
15	ED-50313	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UNID.	4	52.04	65.05	260.2
16	ELE-CAB-285	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	M	50	4.75	5.94	296.88
17	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,67/1KV (PRETO)	M	50	4.75	5.94	296.88
18	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,67/1KV (VERDE)	M	50	4.75	5.94	296.88
19	00020111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,67/1KV (VERMELHO)	UNID.	5	7.25	9.06	45.31
20	00000404	FITA ISOLANTE ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20M	UNID.	1	0.98	1.23	1.23
21	COTAÇÃO	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO)	PCT.	1	8.07	10.09	10.09
22	39470	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 2.5x200mm (PACOTE COM 100 UNID.)	UNID.	3	74.16	92.70	278.1
23	ED-49378	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30*KA (TIPO AC)	UNID.	28	9.02	11.28	315.7
		LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 40W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA	TOTAL				11132.49

RESPONSÁVEL: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS



CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
REPAROS E PINTURA EM MUROS DE DIVISA NA CRECHE CASULIO

VALOR TOTAL ORÇADO **R\$ 89.772,76**

04 MESES DATA 13/04/2020

SERVIÇOS	CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	15,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	9.997,82	2.999,35	2.999,35	3.999,13	0,00	0,00	19.995,65
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	13.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,53
VEDAÇÃO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	2.626,29	2.733,49	0,00	0,00	0,00	5.359,78
ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	0,00	2.249,76	2.249,76	0,00	0,00	4.499,52
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	5.454,92	5.677,57	0,00	0,00	0,00	11.132,49
PISOS E ACABAMENTOS	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	5.212,15	5.212,15	0,00	0,00	0,00	10.424,30
LOUÇAS, BANCADAS E LUMINÁRIAS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	0,00	1.770,28	1.770,28	0,00	0,00	3.540,56
PINTURA E VIDROS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	0,00	0,00	20.425,58	0,00	0,00	20.425,58
LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00	0,00	0,00	463,06	0,00	0,00	463,06
TOTAL	89.772,73	16.351,99	20.642,60	28.907,81	0,00	0,00	89.772,75
% MENSAL	27,00%	18,00%	23,00%	32,00%	0,00%	0,00%	100,00%
% ACUMULADO	27,00%	45,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DETERMINAÇÃO DAS VIGELAS	SIGLA	DEMONSTRATIVO DO BDI (EDIFÍCIOS)						INCIDÊNCIA
		ISS = 2%	ISS = 3,5%	ISS = 3%	ISS = 4%	ISS = 5%	EQUIP.	
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI	BDI =	$(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)$					
		$(1 - (I + CPRB))$					
BDI(NUMERADOR)		17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)		95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =		23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.

[Handwritten Signature]

33.601.665/0001-00

EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGENOR QUARESMA, 74
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP 35940-060

MADAGASCARA - MG



EDS Construções e Serviços Ltda -EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51

ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
06	01	SERV.	REFORMA DE VESTIÁRIO CAMPO DO BAIRRO ESTRELA DALVA	R\$65.971,40

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$65.971,40 (SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18



Lote 00
0%



NUM. PÁGINAS: 02		PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA:	13/04/2020		
OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO - CAMPO DO BAIRRO ESTRELA DALVA							
SETOP-MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO							
BDI= 25.00%							
VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 65.971.40							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT.C.BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	UNI	1,00	1,110.65	1,388.31	1,388.31
1.2	ED-50137		UNI	1,00	680.00	850.00	850.00
1.3	ED-50145		MÊS	4,00	745.21	931.51	3,726.04
1.4	ED-50139		MÊS	4,00	745.21	931.51	3,726.04
1.5	ED-50155		MÊS	4,00	515.00	643.75	2,575.00
2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
2.1	ED-50727	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UNI	11,00	56.55	70.69	777.59
2.2	ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNI	4,00	256.45	320.56	1,282.24
2.3	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	96.90	123.63	494.52
2.4	ED-50300	BACIA DE LOUÇA TURCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNI	7,00	448.42	560.53	3,923.71
2.5	ED-48181	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNI	7,00	25.53	31.91	223.37
2.6	ED-50310	BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM	UNI	4,00	20.06	25.08	100.32
							R\$ 12,265.39
							R\$ 6,801.75


PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: ABRIL/2020

BRA: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO ESTRELA DALVA - VESTIÁRIOS
REF.: VALORES CONFORME SINAPI NOVEMBRO 2019 / SETOP AGOSTO 2019/ COMÉRCIO LOCAL

BDI COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADO DE 25 %.

BS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		
					UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	UNID.	1	111.41	139.26	R\$ 139.26
2	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	UNID.	12	179.21	224.01	R\$ 2,688.12
3	INST-LUZ-005-COMP	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EXCLUINDO INTERRUPTOR (POR UNIDADE)	UNID.	12	173.18	216.48	R\$ 2,597.76
4	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (110V)	UNID.	8	165.77	207.21	R\$ 1,657.68
5	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (220V)	UNID.	6	165.77	207.21	R\$ 1,243.26
6	ELE-INT-095	INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	UNID.	2	21.72	27.15	R\$ 54.30
7	ELE-MAN-020	ELETRODUTO FLEXÍVELCORRUGADO,PVC,ANTI-CHAMADN 32MM(1 ^{mm}) APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	100	7.77	9.71	R\$ 971.00




8	ELE-MAN-015	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMADN 25MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	100	6.86	8.58	R\$ 858.00
9	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UNID.	24	167.74	209.68	R\$ 5.032.32
10	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UNID.	2	233.57	291.96	R\$ 583.92
11	ED-49269	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A DIN	UNID.	4	42.43	53.04	R\$ 212.16
12	ED-49271	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A DIN	UNID.	1	42.43	53.04	R\$ 53.04
13	ED-49276	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A DIN	UNID.	2	44.00	55.00	R\$ 110.00
14	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UNID.	1	73.72	92.15	R\$ 92.15
15	00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (220 V)	UNID.	1	52.65	65.81	R\$ 65.81
16	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (PRETO)	M	50	5.60	7.00	R\$ 350.00
17	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE)	M	50	5.60	7.00	R\$ 350.00
18	ELE-CAB-285	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERMELHO)	M	50	5.60	7.00	R\$ 350.00





19	00020111	FITA ISOLANTE ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20M	UNID.	5	8.54	10.68	R\$ 53.40
20	00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO)	UNID.	1	1.16	1.45	R\$ 1.45
21	COTAÇÃO	ABRACAÇADEIRA DE NYLON PRETA 2.5x200mm (PACOTE COM 100 UNID.)	PCT.	1	9.5	11.88	R\$ 11.88
22	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30*KA (TIPO AC)	UNID.	3	87.35	109.19	R\$ 327.57
TOTAL							R\$ 17,803.08

RESPONSÁVEL: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS



SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 REFORMA DO VESTIÁRIO - CAMPO DO BAIRRO ESTRELA DALVA

VALOR TOTAL ORÇADO **R\$ 65,971.40**

DATA : 13/04/2020

4 MESES

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					TOTAL
M	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4
	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,265.39	18.59%	48.00%	16.00%	16.00%	20.00%
				5,887.39	1,962.46	1,962.46	2,453.08
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,801.75	10.31%	0.00%	45.00%	55.00%	0.00%
				0.00	3,060.79	3,740.96	0.00
	ESQUADRIAS	6,208.67	9.41%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
				0.00	6,208.67	0.00	0.00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,803.08	26.99%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%
				0.00	8,901.54	8,901.54	0.00
	PISOS E ACABAMENTO	12,320.27	18.68%	0.00%	39.00%	61.00%	0.00%
				0.00	4,804.91	7,515.36	0.00
	PINTURA	9,843.14	14.92%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%
				0.00	4,921.57	4,921.57	0.00
	LIMPEZA GERAL	729.10	1.11%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%
				0.00	0.00	364.55	364.55
	TOTAL	65,971.40	100.00%	5,887.39	29,859.94	27,406.44	2,817.63
	% MENSAL			9.00%	45.00%	42.00%	4.00%
	% ACUMULADO			9.00%	54.00%	96.00%	100.00%





DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO


BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						INCIDÊNCIA
		ISS = 2%	ISS = 3%	ISS = 3%	ISS = 4%	ISS = 5%	EQUIP.	
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI	BDI =	$(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)$					
		$(1 - (I + CPRB))$					
BDI(NUMERADOR)		17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)		95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =		23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.





EDS Construções e Serviços Ltda -EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51

ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
07	01	SERV.	REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO SÃO BENEDITO	R\$77.859,08

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$77.859,08 (SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Licitante


Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS

Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18




Lote of
17%

GINAS: 02		PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA:	13/04/2020	
REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO SÃO BENEDITO				BDI	25.00%	
MG - AGOSTO/2019 - NÃO DESONERADO				VALOR TOTAL ORÇADO:	R\$ 77,859.08	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT.C.BDI	TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1.00	920.73	1,150.91	1,150.91
ED-50155	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÉS	4.00	426.94	533.68	2,134.72
ED-50139	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÉS	4.00	734.74	918.43	3,673.72
ED-50145	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÉS	4.00	617.78	772.23	3,088.92
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2.00	563.72	704.65	1,409.30
ED-48434	REMOÇÃO DE ALAMBRO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	320.00	8.43	10.54	3,372.80
ED-48443	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	9.60	50.53	63.16	606.34
	FUNDAÇÕES					
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M²	12.00	41.94	52.43	629.16
ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	20.00	5.97	7.46	149.20
RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3º (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	32.00	36.72	45.90	1,468.80
ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1,120.00	6.40	8.00	8,960.00
ED-9052	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	16.00	244.82	306.03	4,117.12
	PISOS E ALAMBRADOS					
						R\$ 15,436.71
						R\$ 16,103.64
						R\$ 36,532.44



[Handwritten Signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 REFORMA DA QUADRA DE AREA DO BAIRRO SÃO BENEDITO

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 77.859,08

04 MESES DATA 13/04/2020

SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
SERVIÇOS PRELIMINIARES	15,436.71	19.83%	51.00% 7,872.72	24.00% 3,704.81	10.00% 1,543.67	15.00% 2,315.51	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 15,436.71
FUNDAÇÕES	16,103.64	20.68%	0.00% 0.00	60.00% 9,662.18	40.00% 6,441.46	0.00% 0.00	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 16,103.64
PISOS E ALAMBRADOS	36,532.44	46.92%	0.00% 0.00	51.00% 18,631.54	49.00% 17,900.90	0.00% 0.00	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 36,532.44
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1,266.82	1.63%	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 1,266.82	0.00% 0.00	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 1,266.82
PINTURA GERAL	6,312.35	8.11%	0.00% 0.00	0.00% 0.00	51.00% 3,219.30	49.00% 3,093.05	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 6,312.35
LIMPEZA GERAL	2,207.12	2.83%	0.00% 0.00	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 2,207.12	0.00% 0.00	0.00% 0.00	100.00% 2,207.12
TOTAL	77,859.08	100.00%	7,872.72	31,988.53	30,372.15	7,615.68	0.00	0.00	77,859.08
% MENSAL			10.00%	41.00%	39.00%	10.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% ACUMULADO			10.00%	51.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%





DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISTRIBUIÇÃO DAS ITEMS	SIGLA	DISTRIBUIÇÃO DE RÁTIOS						INCIDÊNCIA
		(ISS = 0%)	(ISS = 2,5%)	(ISS = 3%)	(ISS = 4%)	(ISS = 5%)	Equip	
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS							PV

FÓRMULA DO BDI BDI = $\frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$

BDI(NUMERADOR)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)	95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =	23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.

[Handwritten Signature]

33.601.665/0001-00

EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGENOR QUARESMA, 74
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP 35640-000



EDS Construções e Serviços Ltda -EPP

Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51

ANEXO XIV – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA 03/2020

PROCESSO Nº:23/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

LOTE	QTDE	UNI. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
08	01	SERV.	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA CRUZ.	R\$167.545,89

VALOR GLOBAL: R\$ Valor total global da Proposta: R\$167.545,89 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Representante Legal: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS;

(X) Sócio () Procurador *

Nacionalidade: BRASILEIRO;

Estado Civil CASADO;

RG nº: MG 13.881.318; CPF nº: 065.066.046.-38;

Telefone: 031 3804 1530; Celular:31 9 9769-0714;


Endereço eletrônico: edsconstrucoeseservicos@hotmail.com;

Local, João Monlevade 13 de abril de 2020.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: JEFFERSON WENDER DOS SANTOS


Nº. Cédula de Identidade: MG 138.813.18




Lote 8

15%

PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA:	13/04/2020			
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA CRUZ		BDI	25.00%			
16/ AGOSTO/2019 NÃO DESONERADO		VALOR TOTAL ORÇADO:	R\$ 167.545,89			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT.C.BDI	TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADAS	UN	1.00	942.94	1,178.68	1,178.68
ED-50155	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÉS	5.00	437.24	546.55	2,732.75
ED-50139	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÉS	5.00	752.47	940.59	4,702.95
ED-50145	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÉS	5.00	632.68	790.85	3,954.25
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2.00	577.32	721.65	1,443.30
ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M²	944.00	1.94	2.43	2,293.92
ED-48434	REMOÇÃO DE ALAMBRAO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	460.80	8.63	10.79	4,972.03
ED-48443	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	13.82	51.75	64.69	894.02
ED-51107	FUNDAÇÕES	M³	17.28	42.95	53.69	927.76
ED-51122	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M²	28.80	6.11	7.64	220.03
RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3º(EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	46.48	37.60	47.00	
ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1,612.80	6.55	8.19	



[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA CRUZ

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 167.545,90

DATA: 22/01/2020

05 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	13.23%	44.00%	22.00%	11.00%	11.00%	12.00%	0.00%	100.00%
		9,755.64	4,877.82	2,438.91	2,438.91	2,660.63	0.00	22,171.91
FUNDAÇÕES	14.18%	0.00%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		0.00	14,257.29	9,504.86	0.00	0.00	0.00	23,762.15
PISOS E ALAMBRADOS	60.61%	0.00%	0.00%	48.00%	52.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		0.00	0.00	48,743.14	52,805.06	0.00	0.00	101,548.20
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		0.00	0.00	0.00	1,297.38	0.00	0.00	1,297.38
PINTURA GERAL	9.25%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		0.00	0.00	0.00	15,505.82	0.00	0.00	15,505.82
LIMPEZA GERAL	1.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.44	0.00	3,260.44
TOTAL		167,545.89	19,135.11	60,686.91	72,047.17	5,921.07	0.00	167,545.90
% MENSAL		6.00%	11.00%	36.00%	43.00%	4.00%	0.00%	
% ACUMULADO		6.00%	17.00%	53.00%	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%



[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	SIGLA	CONSTITUIÇÃO DE BDI					INCIDÊNCIA
		ISS = 2%	ISS = 2,25%	ISS = 3%	ISS = 4%	ISS = 5%	
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%	
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	INSS						

FÓRMULA DO BDI	BDI =	$(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)$					
		$(1 - (I + CPRB))$					
BDI(NUMERADOR)		17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%
BDI(DENOMINADOR)		95,35%	95,10%	94,85%	94,35%	93,85%	96,35%
BDI =		23,03%	23,35%	23,68%	24,33%	25,00%	16,80%

OBSERVAÇÕES

QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.

33.601.665/0001-00

EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGENOR QUARESMA, 74
 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP 35940-000

MUNICÍPIO DE DIAS GOMES - MG

EDS Construções e Serviços Ltda -EPP
Rua Agenor Quaresma, nº 74- Nossa Senhora de Fátima - Rio Piracicaba-MG
CNPJ. 33.601.665/0001-00 Insc. Estadual 003443447.00-51




CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP inscrito no CNPJ nº 33.601.665/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr^a. Joicy Mara de Souza Cota, portadora da Carteira de Identidade nº MG14.020.586 e do CPF nº 071.041.216-92, firma, para participação no processo em epígrafe, o compromisso de que possuirá e manterá em seu quadro, na data da contratação e até final do contrato, profissional de nível superior com experiência em obras de natureza, que será o profissional responsável técnico pela obra.

Rio Piracicaba, 13 de abril de 2020



Joicy Mara de Souza Cota
Representante Legal da Empresa

