

**EL**  
ções

21 207 519/0001-15

Projetos e Construções Ltda.

TAÇÃO  
MONLEVADE - MG

Av. Alberto Lima, nº 1400  
N. Aclimação CEP 35931-185  
João Monlevade M G

ÇÕES LTDA  
A ACLIMAÇÃO, JOÃO MONLEVADE/MG  
rohotel.com.br

Div. Mat. Patrimônio - Compras  
Recebemos em: 07/10/2020  
às 13:55 horas.  
*João Monlevade*  
Assinatura



Bairro Novo Aclimação  
P: 35.931-185 - Fone: 31-3852-1830





# PROHETEL

Projetos e Construções

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA



CONCORRÊNCIA Nº. 19/2020  
ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/10/2020  
HORÁRIO: 14:00

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: PROHETEL Projetos e Construções Ltda		
CNPJ nº: 21.207.519/0001-15	INSC. ESTADUAL nº: 3625148050030	
ENDEREÇO: Av. Alberto Lima, nº 1400, B. Nova Aclimação		
MUNICÍPIO: João Monlevade	ESTADO: Minas Gerais	CEP: 35931-185
FONE: FAX: 31-3852-1830		
E-MAIL: <a href="mailto:prohetel@prohetel.com.br">prohetel@prohetel.com.br</a> / <a href="mailto:ambiental@prohetel.com.br">ambiental@prohetel.com.br</a>		
CNPJ nº: 21.207.519/0001-15		
ENDEREÇO: Av. Alberto Lima, nº 1400, B. Nova Aclimação, João Monlevade/MG		
BANCO: CREDIMEPI	AGÊNCIA Nº 4108	CONTA Nº 5350-3

Proposta que faz a empresa PROHETEL Projetos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 21-207-519/0001-15, para atendimento do objeto da concorrência nº 19/2020 do Município de João Monlevade, em conformidade com Edital e anexos.

Para tanto, oferecemos o valor total de **R\$459.217,20 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos)**, conforme preços unitários constantes da planilha de custos anexo desta proposta, observadas as informações e especificações de que trata o edital, memorial descritivo, projetos e minuta contratual.

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no item 10.1.5 do edital.

O prazo de execução dos serviços será conforme o edital.

Declaramos que manteremos o responsável técnico, a frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

Av. Alberto Lima, nº 1400, Bairro Novo Aclimação  
João Monlevade - MG - CEP: 35.931-185 - Fone: 31-3852-1830

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
Pedro de Araújo Moraes





# PROHETEL

## Projetos e Construções

Informamos que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionados ao serviço, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, transporte e encargos sociais.

De acordo com a legislação em vigor, eu, Sr. João Pedro de Araújo Morais, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações desta proposta.



João Monlevade, 07 de Outubro de 2020

*J. Morais*  
João Pedro de Araújo Morais  
Representante legal

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
João Pedro de Araújo Morais


NOME DO RESPONSÁVEL: João Pedro de Araújo Morais	
CPF : 068.823.796-70	CI: MG-19.949.740
ENDEREÇO: Av. Alberto Lima, nº 1400, B. Nova Aclimação – João Monlevade/MG	
FONE: FAX: 31-3852-1830	
E-MAIL: <a href="mailto:prohetel@prohetel.com.br">prohetel@prohetel.com.br</a>	

Av. Alberto Lima, nº 1400, Bairro Novo Aclimação

João Monlevade - MG - CEP: 35.931-185 - Fone:31-3852-1830

*J. Morais*  
*J. Morais*  
*J. P.*



Folha: 1/1	PLANILHA DE ORÇAMENTO	DATA: 07/10/2020	<b>PROPONENTE: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> <b>CNPJ: 21.207.519/0001-15</b> <b>AVENIDA ALBERTO LIMA, Nº 1400, BAIRRO NOVA ACLIMAÇÃO,</b> <b>JOÃO MONLEVADE, MINAS GERAIS / CEP 35.931-185</b>			
OBRA :	COLETA DE RESIDUO SOLIDO DE SAÚDE - LIMPEZA URBANA	B.D.I. 23,38%				
OBS:	Valores conforme composições de custo em anexo ao processo (levando em conta convenções coletivas das classes trabalhistas envolvidas no processo) além de balizadores de preço tipo Informador das Construções, SETOP-MG).					
			<b>CUSTO</b>			
<b>CÓDIGO</b>		<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNITÁRIO S/ BDI</b>	<b>UNITÁRIO C/ BDI</b>	<b>TOTAL</b>
1.0	Manutenção de administração local - com os seguintes profissionais contemplados: engenheiro, encarregado e pessoal do administrativo.	mês	1	R\$ 12.040,62	R\$ 14.855,72	R\$ 14.855,72
2.0	Coleta e transporte dentro do município, de resíduos sólidos dos serviços públicos municipal de saúde (RSS).	kg/mês	5.100,00	R\$ 2,16	R\$ 2,67	R\$ 13.617,00
3.0	Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico com refrigeração	mês	1,00	R\$ 540,10	R\$ 666,38	R\$ 666,38
4.0	Coleta, transporte intermunicipal, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços públicos municipal de saúde (RSS).	kg/mês	5.100,00	R\$ 1,45	R\$ 1,79	R\$ 9.129,00
			<b>TOTAL:</b>			<b>38.268,10</b>
ASS.	 JOÃO PEDRO DE ARAÚJO MORAIS PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL LEGAL		<b>TOTAL NO ANO - (X12)</b>			<b>459.217,20</b>


Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
João Pedro de Araújo Moraes



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG															
OBRA:	COLETA DE RESIDUO SOLIDO DE SAUDE - LIMPEZA URBANA															
PRAZO	12 MESES	DATA: 07/10/2020														
PROPONENTE: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.207.519/0001-15 AVENIDA ALBERTO LIMA, Nº 1400, BAIRRO NOVA ACLIMAÇÃO, JOÃO MONLEVADE, MINAS GERAIS / CEP 35.931-185																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	Manutenção do escritório local, com Engenheiro, Administrador, Pessoal Administrativo e Encarregado	R\$ 178.268,64	38,8%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72	14.855,72
2	Coleta e transporte dentro do município, de resíduos sólidos dos serviços públicos municipal de saúde (RSS).	R\$ 163.404,00	35,6%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00
3	Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico com ar condicionado.	R\$ 7.996,56	1,7%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38	666,38
4	Tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços públicos municipal de saúde (RSS).	R\$ 109.548,00	23,8%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00
TOTAL		R\$ 459.217,20	100%	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	38.268,10	459.217,20
% MENSAL				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
% ACUMULADO				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

  
 JOÃO PEDRO DE ARAÚJO MORAIS  
 PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RESPONSÁVEL LEGAL

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
 João Pedro de Araújo Morais









PROponente: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 21.207.519/0001-15  
 AVENIDA ALBERTO LIMA, Nº 1400, BAIRRO NOVA ACLIMAÇÃO,  
 JOÃO MONLEVADE, MINAS GERAIS / CEP 35.931-185

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE				COTAÇÃO DATA: 07/10/2020
<b>DADOS GERAIS</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
1	HORAS TRABALHADAS POR TURNO - ENGENHEIRO	H/DIA	2,00	
2	HORAS TRABALHADAS POR TURNO - DEMAIS FUNCIONARIOS	H/DIA	8,00	
3	VALOR DO VALE TRANSPORTE - MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	R\$	R\$3,90	
4	SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS	R\$	R\$1.045,00	
5	DIAS TRABALHADOS NO MÊS	DIAS	26,00	
<b>PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	ENGENHEIRO PREPOSTO	UNID.	1,00	PELA LEI N. 4.950 DE 22 DE ABRIL DE 1966 - O SALARIO PARA UM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS TRABALHADAS É DE 6 SALARIOS MINIMOS VIGENTES. COMO SERÃO APENAS 2 HORAS DIARIAS TRABALHADAS, FOI CONSIDERADO O SALARIO DE 2 SALARIOS MINIMOS VIGENTES.
2	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	UNID.	1,00	SALARIO SEGUNDO CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRO NO TEM: MG000748/2020 - REGISTRADA EM 12/03/2020
3	ENCARREGADO	UNID.	1,00	SALARIO SEGUNDO CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRO NO TEM: MG000748/2020 - REGISTRADA EM 12/03/2020
TOTAL			3,00	
<b>CUSTO POR EMPREGADO</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	ENGENHEIRO PREPOSTO	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	ENCARREGADO
1	SALARIO MENSAL	R\$2.090,00	R\$1.728,78	R\$1.754,92
2	INSALUBRIDADE			R\$104,50
3	ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS	R\$1.540,96	R\$1.274,63	R\$1.293,26
4	SALARIO COM ENCARGOS	R\$3.630,96	R\$3.003,41	R\$3.252,68
<b>DIREITOS TRABALHISTAS</b>				
5	Ticket Alimentação		R\$562,38	R\$562,38
6	VALE TRANSPORTE		R\$202,80	R\$202,80
7	Auxílio Saúde		R\$35,62	R\$35,62
8	DESCONTO 6%		R\$103,73	R\$103,30
9	UNIFORME / EPIS	R\$10,00	R\$10,00	R\$10,00
10	DIREITOS TRABALHISTAS	R\$10,00	R\$707,07	R\$705,90
CUSTO MENSAL POR EMPREGADO		R\$3.640,96	R\$3.710,48	R\$3.958,18
<b>CUSTO MAO DE OBRA MENSAL</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR
1	ENGENHEIRO PREPOSTO	R\$	1,00	R\$3.640,96
2	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	R\$	1,00	R\$3.710,48
3	ENCARREGADO	R\$	1,00	R\$3.958,18
TOTAL				R\$11.309,62
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR
1	ALUGUEL DE GALPÃO - CONFIGURAÇÃO MINIMA (ESCRITORIO, BANHEIRO/VESTIARIO, COZINHA, PATIO) / MÊS	MÊS	1,00	R\$100,00
2	ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET/MÊS	MÊS	1,00	R\$30,00
3	ESTIMATIVA - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO / MÊS	MÊS	1,00	R\$12,00
4	ESTIMATIVA - MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA / MÊS	MÊS	1,00	R\$12,00
5	OUTRAS DESPESAS - ESTIMATIVA	MÊS	1,00	R\$12,00
TOTAL		MÊS	1,00	R\$166,00
<b>CUSTO COM VEICULO DE APOIO</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR
1	VEICULO	MÊS	1,00	R\$300,00
<b>CUSTO COM COMBUSTIVEL</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
1	DISTANCIA PERCORRIDA MÊS - ESTIMATIVA	KM/MÊS	1.000,00	
2	CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIVEL	KM/L	10,00	
3	CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR MÊS	L/MÊS	100,00	
4	CUSTO DO ETANOL	R\$	R\$2,65	
CUSTO DIRETO MENSAL COM COMBUSTIVEL			R\$265,00	
<b>CUSTO FINAL DO ESCRITORIO LOCAL</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR	
1	CUSTO MAO DE OBRA MENSAL	R\$	11.309,62	
2	DESPESAS GERAIS	R\$	166,00	
3	CUSTO COM VEICULO DE APOIO	R\$	300,00	
4	CUSTO COM COMBUSTIVEL	R\$	265,00	
5	TOTAL	R\$	12.040,62	
CUSTO MENSAL DIRETO		R\$	R\$12.040,62	

*J. Moraes*  
 JOÃO PEDRO DE ARAÚJO MORAIS  
 PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RESPONSÁVEL LEGAL

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
 João Pedro de Araújo Moraes

*Handwritten signatures and initials:*  
 @  
 B  
 P



PROponente: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 21.207.519/0001-15  
 AVENIDA ALBERTO LIMA, Nº 1400, BAIRRO NOVA ACLIMAÇÃO,  
 JOÃO MONLEVADE, MINAS GERAIS / CEP 35.931-185

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO - COLETA DE RSS - MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**

**DADOS GERAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES..
1	MEDIA DA COLETA MENSAL (ano 2019):	TON/MÊS	5.034,13	
2	DISTANCIA TOTAL PERCORRIDA NO MÊS (ano 2019):	KM	1754,00	
3	HORAS TRABALHADAS POR TURNO	H/DIA	8	
4	CUSTO DO COMBUSTÍVEL	R\$	2,65	
5	VALOR DO VALE TRANSPORTE - MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE	R\$	R\$3,90	
6	NUMERO DE DIAS DE COLETA NO MÊS	DIA	26,00	DIAS QUE OCORREM A COLETA NO MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

**DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES**

**NUMERO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
1	MOTORISTA - DIURNO	UNID.	1,00	SALARIO MOTORISTA SEGUNDO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021 REGISTRO NO TEM: MG001841/2019 - REGISTRADA EM 23/05/2019
2	MOTORISTA - RESERVA	UNID.	1,00	
3	COLETOR - DIURNO	UNID.	1,00	SALÁRIO GARI COLETOR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, TURISMO E HOSPITALIDADE DE JOÃO MONLEVADE
8	COLETOR - RESERVA	UNID.	1,00	

**CUSTO POR EMPREGADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MOTORISTA	COLETOR
		DIURNO	DIURNO
1	SALARIO MENSAL	R\$1.329,19	R\$1.102,15
3	INSALUBRIDADE (40%)	R\$418,00	R\$418,00
4	ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS	R\$1.288,20	R\$1.120,81
5	SALARIO COM ENCARGOS	R\$3.035,39	R\$2.640,96
<b>DIREITOS TRABALHISTAS</b>			
6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$350,48	R\$180,15
7	SEGURO DE VIDA	R\$6,45	-
8	PLANO DE SAÚDE	R\$308,00	R\$184,71
9	VALE CESTA FÉRIAS (180,15 ANO)	R\$0,00	R\$15,01
10	CESTA NATALIINA (180,15 ANO)	R\$0,00	R\$15,01
11	VALE TRANSPORTE	R\$202,80	R\$202,80

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
 João Pedro de Araújo Moraes



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



12	DESCONTO 6%	R\$79,75	R\$66,13
13	UNIFORME / EPIS	R\$100,00	R\$100,00
14	DIREITOS TRABALHISTAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA	R\$887,98	R\$631,56
CUSTO MENSAL POR EMPREGADO		R\$3.923,37	R\$3.272,52

←

  
 Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
 João Pedro de Araújo Morais












CUSTO MAO DE OBRA MENSAL				
<b>MOTORISTA</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR/MÊS
1	MOTORISTA DIURNO	R\$	1,00	R\$3.923,37
2	MOTORISTA DIURNO RESERVA	R\$	1,00	R\$1.307,79
3	TOTAL			<b>R\$5.231,16</b>
<b>COLETOR</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR/MÊS
1	COLETOR DIURNO	R\$	1,00	R\$3.272,52
2	COLETOR DIURNO RESERVA	R\$	1,00	R\$1.090,84
3	TOTAL			<b>R\$4.363,36</b>
<b>CUSTO DIRETO TOTAL DA MAO DE OBRA</b>				<b>R\$ 9.594,52</b>
<b>CUSTO EPI</b>				
<b>MOTORISTA</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
1	MOTORISTA DIURNO	R\$	100,00	
2	MOTORISTA DIURNO RESERVA	R\$	33,33	
3	TOTAL	R\$	<b>133,33</b>	
<b>COLETOR</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
1	COLETOR DIURNO	R\$	100,00	
2	COLETOR DIURNO RESERVA	R\$	33,33	
3	TOTAL	R\$	<b>133,33</b>	
<b>CUSTO DIRETO TOTAL EPI</b>			<b>R\$ 266,67</b>	
<b>VEÍCULO</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
1	FIORINO 1.4 EVO FLEX 2P 2018	1	R\$500,00	
<b>CUSTO COM COMBUSTIVEL</b>				
2	DISTANCIA MÉDIA PERCORRIDA MÊS	KM/MÊS	1.820,00	
3	CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIVEL	KM/L	7,30	Média de consumo estimada pelos dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem
4	CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR MÊS	L/MÊS	249,32	
5	CUSTO DO COMBUSTIVEL	R\$	2,65	
6	CUSTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	R\$	660,68	
<b>CUSTO DIRETO MENSAL VEÍCULO</b>			<b>R\$1.160,68</b>	



  
 Motoe Const. Ltda.  
 João Paulo de Almeida - Morais



RESUMO GERAL				RESUMO GERAL
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR	
1	CUSTO DIRETO TOTAL DA MAO DE OBRA	R\$	R\$9.594,52	
2	CUSTO DIRETO TOTAL EPI	R\$	R\$ 266,67	
3	CUSTO DIRETO MENSAL VEÍCULO	R\$	R\$1.160,68	
			TOTAL	R\$11.021,87
CUSTO DO RECOLHIMENTO DO RESÍDUO POR TONELADA				
1	VALOR GERAL DA COLETA POR MÊS	R\$	11.021,87	Quantidade de resíduos coletados foi avaliada pela média das pesagens reserentes aos serviços do ano de 2019 => 5.034,13 TON. Foi Mensurado para novas coletas da UBS do Bairro Novo Cruzeiro e UBS do bairro Industrial um acrescimo de 65,87 TON (media mensal )por UBS)
2	QUANTIDADE DE RESÍDUO COLETADO POR MÊS	TON	R\$5.100,00	
3	VALOR POR TONELADA RECOLHIDA	R\$	R\$ 2,16	

*J. morais*

JOÃO PEDRO DE ARAÚJO MORAIS  
PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
RESPONSÁVEL LEGAL

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
João Pedro de Araújo Moraes





PROPORNENTE: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 21.207.519/0001-15  
 AVENIDA ALBERTO LIMA, Nº 1400, BAIRRO NOVA AÇULIMAÇÃO,  
 JOÃO MONLEVADE, MINAS GERAIS / CEP 35.931-185

CUSTO COM CONTAINER ( COMPOSIÇÃO SETOP- ITEM ED-50138 - IIO-COM-010)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR	CÓDIGO
1	CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (COMPRIMENTO :6,0M/ LARGURA: 2,3M/ ALTURA :2, 82M/ PÉ DIREITO: 2,50M)	MÊS	R\$340,00	MATED- 11186
2	LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE/FORMATO : TUBULAR/COMPRIMENTO: 120CM/DIÂMETRO: TLD-TB  Ø26MM)/POTÊNCIA: 32W/ LÚMENS: 2350LM/COR DA LUZ: NEUTRA-4100K/ SOQUETE-BASE: G13/ TENSÃO: 139V)	UNID	R\$1,15	MATED12416
3	LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE/FORMATO : TUBULAR/COMPRIMENTO: 60CM/DIÂMETRO: TL-T5  Ø16MM)/POTÊNCIA: 14W/ LÚMENS: 1350LM/COR DA LUZ: NEUTRA-4000K/ SOQUETE BASE: G5/ TENSÃO: 82V)	UNID	R\$1,50	MATED12082
4	LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TENSÃO: 220V /BTUS: 12.000-18.000)	MÊS	R\$145,00	MATED11210
5	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	R\$5,50	ED50363
6	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	R\$3,95	ED50374
7	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	R\$24,00	ED50381
8	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	R\$19,00	ED5036
TOTAL			R\$549,10	

*J. Moraes*  
 JOÃO PEDRO DE ARAUJO MORAIS  
 PROHETEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RESPONSÁVEL LEGAL

Prohetel Projetos e Const. Ltda.  
 João Pedro de Araújo Moraes



