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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP Nº 758/2025 
 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
Área Requisitante: Secretaria Municipal de Obras  

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

A contratação alinha-se com o planejamento da Secretaria Municipal de Obras. 

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram observadas, previamente, todas 

as prescrições constantes na Lei Municipal nº 2598/2023, bem como tendo em vista os preceitos 

legais dispostos no artigo 40 da Lei nº 14.133/2021. 

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 
A Secretaria Municipal de Obras do Município de João Monlevade identifica a necessidade de 

aquisição de concreto usinado com resistência característica de 20 MPa e 30 MPa, bem como a 

contratação de serviço de bombeamento de concreto, para atendimento às demandas de obras 

públicas estruturais e de infraestrutura urbana, como construção e manutenção de calçadas, 

sarjetas, muros de contenção, fundações, bases de equipamentos públicos, entre outros. 

A contratação visa garantir a eficiência, agilidade e qualidade na execução das obras públicas, 

assegurando o cumprimento dos cronogramas físicos-financeiros dos projetos em andamento e 

futuros. A utilização de concreto usinado e do serviço de bombeamento proporciona maior 

controle tecnológico, reduz perdas de material, otimiza o tempo de execução e melhora as 

condições de segurança e limpeza nos canteiros de obras. 

A aquisição está fundamentada na necessidade recorrente de atender projetos de engenharia 

que exigem concreto com propriedades controladas e aplicação eficiente, especialmente em 

áreas de difícil acesso, onde o bombeamento do concreto se faz indispensável. 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação tem como objeto a aquisição de concreto usinado e contratação do serviço de 

bombeamento do concreto, atendendo às especificações técnicas previamente definidas neste 

documento. O material adquirido deverá ser entregue conforme as necessidades da produção, 

dentro dos prazos acordados, e com qualidade garantida conforme as normas técnicas e 

regulamentações aplicáveis. 

mailto:controle.interno@pmjm.mg.gov.br
http://www.pmjm.mg.gov.br/


 

 

 Rua Geraldo Miranda, 337 - Nossa Senhora da Conceição - João Monlevade/MG – CEP: 35930-027 
Tel.: (31) 3859-2546 / 3859-2548 – CNPJ: 18.041.059/0001-57 – E-mail: controle.interno@pmjm.mg.gov.br 

www.pmjm.mg.gov.br 
 

Para garantir a aquisição eficiente e adequada do concreto usinado, a contratação deve ser 

realizada observando os seguintes requisitos:  

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente, que comprove a licitante 

ter fornecido produtos similares ao objeto desta licitação;  

c) A contratação deverá atender a todas as exigências legais e regulamentares, como licenças 

ambientais (quando aplicáveis), documentação fiscal e trabalhista em conformidade com a 

legislação vigente. 

d) Será disponibilizado para contratada quando solicitado o corpos de prova, para verificar a 

resistência do concreto. 

e) O fornecedor deve apresentar Certidões Negativas de Débitos (CND) e comprovantes de 

regularidade junto aos órgãos competentes, como INSS, FGTS e Receita Federal. 

f) A entrega do concreto deve ocorrer em horário previamente agendado com o setor técnico da 

Secretaria Municipal de Obras, dentro do prazo máximo de 90 minutos após a mistura, conforme 

a NBR 7212. 

g) A contratada deverá fornecer todos os equipamentos, mão de obra qualificada, tubulações, 

conexões e acessórios necessários. 

h) Ambos os tipos de concreto deverão seguir as exigências das normas da ABNT, 

especialmente a NBR 7212:2012 (Execução de concreto dosado em central) e a NBR 

12655:2015 (Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação). 

O fornecedor deverá ser responsável pelo transporte, incluindo custos de frete e seguro até 

o local de entrega. 

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO 

Após consultas, no site Banco de Preços que realiza buscas de preços de compras 

governamentais e entes públicos (anexo I), a partir dos quais foi realizada a análise de editais e 

atas de pregões de contratações similares, foi possível notar que algumas das instituições 

públicas realizam a aquisição deste objeto. 

A estimativa de custos foi elaborada com base em levantamento de preços realizado junto a 

fornecedores locais (anexo II), considerando valores médios praticados no comércio regional de 

João Monlevade. O objetivo é garantir que a contratação esteja alinhada com o preço de 
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mercado, promovendo economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Solução Descrição Vantagens Desvantagens 

01. Concreto 
usinado com 
bombeamento 
(central dosadora + 
caminhão + bomba) 

Produzido em central de 
concreto com controle de 
qualidade, transportado 
em caminhões-betoneira e 
aplicado com bomba 
hidráulica. 

Alta qualidade, 
agilidade na 
aplicação, controle 
tecnológico, ideal 
para locais de difícil 
acesso. 

Custo inicial mais 
elevado, necessidade 
de planejamento 
logístico. 

02. Concreto dosado 
manualmente in loco 

Produção feita no canteiro 
de obras com betoneiras 
pequenas e dosagem 
manual dos materiais. 

Baixo custo inicial, 
simplicidade 
operacional. 

Alto risco de falhas 
técnicas, variação de 
resistência, baixa 
produtividade e maior 
geração de resíduos. 

03. Concreto 
usinado sem 
bombeamento 
(entrega apenas com 
betoneira) 

Entrega do concreto por 
caminhões sem serviço de 
bombeamento. Aplicação 
por carrinhos de mão ou 
calhas. 

Qualidade 
controlada na 
produção. 

Ineficiência em obras 
de acesso difícil, maior 
tempo de aplicação, 
maior esforço físico da 
equipe. 

04. Pré-mistura seca 
(sacos de concreto 
pré-misturado) 

Produto vendido 
ensacado, com adição de 
água no local. 

Logística 
simplificada para 
pequenos volumes. 

Custo alto por m³, 
inadequado para obras 
de médio e grande 
porte. 

A solução 01: Concreto usinado com serviço de bombeamento é a que melhor atende às 

exigências de desempenho estrutural, produtividade, padronização e segurança operacional nas 

obras públicas do município, sendo compatível com a escala, os prazos e a diversidade das 

intervenções planejadas. 

A solução adotada apresenta a melhor relação custo-benefício para a Administração Pública e 

atende às condições reais das obras executadas pelo Município de João Monlevade. 

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 11, incisos I e III, orienta a adoção de soluções que 

proporcionem melhores resultados à Administração e promovam eficiência na execução 

contratual. 

A modalidade adotada para a aquisição do concreto usinado será a de Pregão Eletrônico por 

julgamento em lote único e de menor preço. 

Para a contratação de concreto usinado nos traços 20 MPa e 30 MPa, juntamente com o serviço 

de bombeamento, não é tecnicamente possível a divisão do objeto com vistas à aplicação de 

cotas, O concreto usinado exige, para garantia da qualidade técnica, uniformidade e resistência, 

que o fornecimento e o bombeamento sejam executados pelo mesmo fornecedor. Essa 
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integração é essencial para que o concreto mantenha suas propriedades até o momento da 

aplicação, respeitando o tempo de cura e evitando segregação, perda de abatimento (slump) e 

contaminação. 

A divisão entre fornecedores distintos (um para fornecimento e outro para bombeamento) gera 

insegurança técnica e pode comprometer a rastreabilidade do produto e a responsabilização por 

eventuais falhas. Assim, é imprescindível que uma única empresa se responsabilize pelo ciclo 

completo (produção, transporte, bombeamento e entrega do concreto no local da obra). 

O concreto é um insumo de aplicação imediata, cuja logística de entrega e aplicação precisa ser 

perfeitamente sincronizada. A fragmentação entre diferentes empresas tornaria o processo 

ineficaz e aumentaria os riscos de paralisação da obra, desperdício e não conformidade técnica. 

A divisão por vários lotes também se mostra inadequada, uma vez que, por se tratar de um 

insumo com validade extremamente curta, as entregas são organizadas conforme o cronograma 

da obra, o que inviabiliza a coordenação entre fornecedores distintos sem comprometer a 

produtividade e a durabilidade da estrutura. 

Dessa forma, a divisão do objeto da contratação com vistas à aplicação de cotas não é viável 

técnica e operacionalmente, sendo o objeto considerado indivisível para efeitos da contratação 

pública. 

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

 Entende-se necessária a aquisição dos seguintes itens: 

Concreto 20 MPa: resistência característica à compressão de 20 megapascal, com slump entre 

8 ± 2 cm (consistência plástica), adequado para fundações, calçadas e elementos estruturais de 

pequeno porte. 

 Concreto 30 MPa: resistência característica à compressão de 30 megapascal, com slump entre 

10 ± 2 cm, indicado para lajes, pilares, vigas e estruturas de maior responsabilidade. 

Serviço de bombeamento de concreto, com bomba estacionária. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE 

01 
Concreto usinado, resistência maior ou igual a 20 
MPA (200 KGF/CM2) utilizando brita 01 e reparado 
conforme a norma NBR 7212. 

m³ 220 
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02 

Concreto usinado, componentes: cimento, areia, 
brita e água, resistência: 30 MPA (300 KGF/CM2), 
tipo concreto: bombeável conforme a norma NBR 
7212 

m³ 10 

03 
Serviço de bombeamento de concreto, com bomba 

estacionária. 
SERVIÇO 10 

 

As unidades e especificações de itens presentes na tabela são justificadas com base nas 

informações extraídas do Documento de Formalização de Demanda elaborado pela Secretarias 

requisitantes. A quantidade foi baseada na memória de cálculo fornecida pelas secretarias 

requisitantes. 

8 – ESTIMATIVA DE VALORES 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Concreto usinado, resistência maior 
ou igual a 20 MPA (200 KGF/CM2) 
utilizando brita 01 e reparado 
conforme a norma NBR 7212. 

m³ 220 R$ 626,50 R$ 137.830,00 

02 

Concreto usinado, componentes: 
cimento, areia, brita e água, 
resistência: 30 MPA (300 
KGF/CM2), tipo concreto: 
bombeável conforme a norma NBR 
7212 

m³ 10 R$ 712,13 R$ 7.121,30 

03 
Serviço de bombeamento de 

concreto, com bomba estacionária. 
SERVIÇO 10 R$ 850,00 R$ 8.500,00 

 

A estimativa dos valores unitários e globais da contratação foi realizada pela unidade requisitante 

com base em pesquisa simplificada de mercado, comprovando que o valor da requisição é o real 

praticado no mercado. Vale ressaltar que a analise respeitou a viabilidade orçamentária da 

aquisição, verificando-se a disponibilidade de recursos para a aquisição de concreto usinado e 

serviço de bombeamento.  

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em 

tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

Conforme o disposto no art. 40 da Lei nº 14.133/2021, que admite o agrupamento de itens para 
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julgamento por lote único A adjudicação do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 

Preços se dará por lote, tendo vista que os itens são tecnicamente complementares.  

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

Para tal contratação não será necessário contratações correlatas e/ou interdependente com o 

objeto da contratação em referência. 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

O resultado pretendido com a aquisição de concreto usinado é a garantia da qualidade técnica e 

estrutural das obras públicas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras de João Monlevade, 

assegurando o atendimento às normas técnicas vigentes (NBR 12655 e demais aplicáveis). 

Agilidade e eficiência na execução das concretagens, por meio do uso do serviço de 

bombeamento, que otimiza a aplicação em locais de difícil acesso e reduz o tempo total de obra. 

Segurança operacional e ambiental, com a adoção de boas práticas no transporte, manuseio e 

aplicação do concreto, minimizando impactos ambientais e riscos aos trabalhadores. 

Atendimento às demandas emergenciais e programadas, garantindo a disponibilidade contínua 

do material e do serviço para as diversas frentes de obras municipais. 

Atender às expectativas do município proporcionando uma obra concluída no prazo, dentro do 

orçamento e com qualidade técnica superior, contribuindo para a satisfação e o sucesso. 

12-  PROVIDENCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Para a celebração do contrato com a empresa ganhadora do eventual certame deverá designar 

um servidor a fim de fiscalizar o contrato e bem como intermediar os interesses das unidades e 

da empresa contratada. 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

A contratação e a execução dos serviços de fornecimento e aplicação de concreto usinado com 

bombeamento podem gerar impactos ambientais que devem ser identificados, avaliados e mitigados 

para assegurar a sustentabilidade das obras e o cumprimento da legislação ambiental vigente. 

Medidas mitigadoras recomendadas: 

 Utilização de equipamentos com sistemas de redução de emissões e ruído. 
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 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, com descarte adequado e locais 

apropriados. 

 Treinamento e fiscalização para uso correto dos recursos hídricos e contenção de 

efluentes. 

 Planejamento logístico para minimizar o trânsito em horários de pico. 

 Adoção de sinalização e barreiras de segurança nas áreas de operação. 

A gestão dos impactos ambientais da aquisição de concreto usinado é essencial para minimizar 

os efeitos negativos da obra no meio ambiente. A seleção criteriosa de fornecedores que adotem 

práticas ambientais responsáveis e a implementação de medidas mitigadoras, como o uso de 

materiais reciclados, o controle de resíduos e a escolha de fontes de energia renováveis, são 

estratégias fundamentais para garantir que o projeto esteja em conformidade com as normativas 

ambientais e com os princípios de sustentabilidade. 

 

14- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

Após análise técnica, operacional, orçamentária e legal, declara-se viável a aquisição do concreto 

usinado com resistência característica de 20 MPa e 30 MPa, bem como do serviço de bombeamento. 

A solução é tecnicamente adequada às necessidades das obras públicas do Município de João 

Monlevade 

A contratação atende aos princípios e diretrizes da Lei nº 14.133/2021. 

 

15-ANEXOS 

 

São anexos do presente ETP os seguintes documentos:  

Anexo I – Pesquisa no Banco de Preços de contratações similares  

Anexo II – Pesquisa de preços com Fornecedores 

Anexo III- Mapa de Risco 

16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

___________________________________________________ 

Jéssica Martins de Oliveira - Equipe de planejamento 

 

___________________________________________________ 

Guilherme Vieira Barbosa – Chefe de Divisão 

 

João Monlevade, 15 de maio de 2025. 
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ANÁLISE DE RISCO 

OBJETO 

Aquisição de concreto usinado e serviço de bombeamento destinado a Secretaria Municipal de 

Obras.  

 

ETAPA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

RISCO 1 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Licitação Fracassada 

☒ Baixa 

☐Média 

☐Alta 

☐Baixo 

☒Médio 

☐Alto 

Impossibilidade da 

contratação, haja vista a 

inexistência de proposta 

que se mostre apta à 

satisfação do objeto 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

 Estimar o preço de forma 

equilibrada: nem superestimado e 

nem subestimado, utilizando 

parâmetros fidedignos e em 

acordo com a legislação. 

Área Requisitante e Equipe de 

Planejamento, com o apoio do 

Setor de Licitações 

CONTINGENCIAL 

 Realizar a pesquisa de preço 

junto aos fornecedores;  

 Reavaliar a estimativa de preço, 

readequando à realidade de 

mercado 

Área Requisitante com o apoio do 

Setor de Licitações 

 

RISCO 2 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Divergência no volume 
entregue x contratado 

☒ Baixa 

☐Média 

☐Baixo 

☒Médio 

Prejuízo financeiro e 
falhas de controle 
orçamentário 
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☐Alta ☐Alto 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

Controle de medição por fiscais da 

ata na chegada de cada caminhão. 

 

Fiscal da ata. 

CONTINGENCIAL 

Realização de aferição conjunta 
com empresa e acerto contratual 
imediato 
 

Fiscal da ata. 

 

RISCO 3 PROBABILIDADE IMPACTO DANO 

Atraso na entrega do 
concreto 

☐Baixa 

☒Média 

☐Alta 

☐Baixo 

☐Médio 

☒Alto 

Interrupção da obra, 
atraso em cronogramas 
oficiais 

 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

PREVENTIVA 

Planejamento detalhado com 
cronograma compartilhado com 
fornecedor 
 

Área Requisitante  

CONTINGENCIAL 

Acionar cláusula contratual de 
penalidade e solicitar 
fornecimento emergencial 

O fiscal da ata com auxilio da 

equipe juridica. 

 

RESPONSÁVEIS 

 

  

Jéssica Martins de Oliveira                Guilherme Vieira Barbosa 

 

 


	Medidas mitigadoras recomendadas:

