

## RETIFICAÇÃO Nº01 À RESOLUÇÃO EDITALÍCIA nº02/2019, 8 DE MAIO DE 2.019

### Objeto:

SELEÇÃO DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PARA FINS DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE JOÃO MONLEVADE ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE.

### “DOS PRAZOS RELATIVOS ÀS FASES DO CHAMAMENTO PÚBLICO”

### Onde se lê:

- 6.1.3. Prazo para entrega dos envelopes contendo o projeto: 16de setembro de 2019a 18de setembro de 2019 – Artigo 10, §2º, Decreto Municipal 112/2018.
- 6.1.4. Prazo para análise pela Comissão de Seleção dos projetos: 19 de setembro de 2019a 20de setembro de 2019.
- 6.1.5. Prazo de divulgação do resultado preliminar da Fase de seleção: 23de setembro de 2019.
- 6.1.6. Prazo do recurso do resultado preliminar da etapa competitiva do processo de seleção: 24 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019– Artigo 17 do Decreto Municipal 112/2018.
- 6.1.7. Prazo de análise dos recursos apresentados: 01 de outubro de 2019a 02 de outubro de 2019.
- 6.1.8. Prazo de Publicação das decisões recursais e resultado final da etapa competitiva: 03 de outubro de 2019.
- 6.1.9. Deliberação/Homologação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural sobre o resultado da Fase de Seleção do Edital de Chamamento Público 02/2019: 03 de outubro de 2019.
- 6.1.10. Prazo para Publicação da Deliberação de Homologação do Resultado: 04de outubro de 2019.

**Leia-se:**

- 6.1.3 Prazo para entrega dos envelopes contendo o projeto: **23 de setembro de 2019 à 25 de setembro de 2019** – Artigo 10, §2º, Decreto Municipal 112/2018.
- 6.1.4 Prazo para análise pela Comissão de Seleção dos projetos: **26 de setembro de 2019 à 27 de setembro de 2019.**
- 6.1.5 Prazo de divulgação do resultado preliminar da Fase de seleção: **30 de setembro de 2019.**
- 6.1.6 Prazo do recurso do resultado preliminar da etapa competitiva do processo de seleção: **01 de outubro à 07 de outubro de 2019**– Artigo 17 do Decreto Municipal 112/2018.
- 6.1.7 Prazo de análise dos recursos apresentados: **08 de outubro de 2019.**
- 6.1.8 Prazo de Publicação das decisões recursais e resultado final da etapa competitiva: **09 de outubro de 2019.**
- 6.1.9 Deliberação/Homologação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural sobre o resultado da Fase de Seleção do Edital de Chamamento Público 02/2019: **11 de outubro de 2019.**
- 6.1.10 Prazo para publicação da Deliberação de Homologação do Resultado: **14 de outubro de 2019.**

**“ FASE DE HABILITAÇÃO E ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO”**

**Onde se lê:**

- 6.2.1. Publicação da Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: **07 de outubro de 2019.**
- 6.2.2. Prazo para entrega do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: **08 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2019** – Artigo 26 do Decreto Municipal 112/2018.

- 6.2.3. Prazo de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do plano de trabalho: **23 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019.**
- 6.2.4. Prazo para ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário: **31 de outubro de 2019 a 14 de novembro de 2019** – Artigo 26, § 4º do Decreto Municipal 112/2018.
- 6.2.5. Prazo de análise técnica e jurídica do procedimento e emissão de pareceres: **18 de novembro de 2019 a 22 de novembro de 2019** – Artigos 31 e 32 do Decreto Municipal 112/2018.
- 6.2.6. Sessão de análise final dos documentos e planos de trabalho para declaração e emissão da Lista Final contendo as OSC's selecionadas e habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: **25 de novembro de 2019.**
- 6.2.7. Prazo para Homologação do procedimento de Chamamento **28 de novembro de 2019.**
- 6.2.8. Publicação da decisão a respeito da homologação do Chamamento Público contendo a Lista Final contendo as OSC's habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: **29 de novembro de 2019.**
- 6.2.9. Início do Prazo de celebração do Termo de Colaboração: **02 de dezembro de 2019.**

**Leia-se:**

- 6.2.1 Publicação da Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: **14 de outubro de 2019.**
- 6.2.2 Prazo para entrega do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: **15 de outubro de 2019 à 28 de outubro de 2019** – Artigo 26 do Decreto Municipal 112/2018.
- 6.2.3 Prazo de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do plano de trabalho: **29 de outubro de 2019 à 04 de novembro de 2019.**
- 6.2.4 Prazo para ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário: **05 de novembro à 18 de novembro** – Artigo 26, § 4º do Decreto

Municipal 112/2018.

- 6.2.5 Prazo de análise técnica e jurídica do procedimento e emissão de pareceres: **19 de novembro de 2019 à 25 de novembro de 2019** – Artigos 31 e 32 do Decreto Municipal 112/2018.
- 6.2.6 Sessão de análise final dos documentos e planos de trabalho para declaração e emissão da Lista Final contendo as OSC's selecionadas e habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: **28 de novembro de 2019.**
- 6.2.7 Prazo para Homologação do procedimento de Chamamento **02 de dezembro de 2019.**
- 6.2.8 Publicação da decisão a respeito da homologação do Chamamento Público contendo a Lista Final contendo as OSC's habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: **03 de dezembro de 2019.**
- 6.2.9 Início do Prazo de celebração do Termo de Colaboração: **09 de dezembro de 2019.**

## 7. **“DA FASE DE SELEÇÃO”**

Onde se lê:

### **Cronograma Fase Seleção**

<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>DATAS</b>
<b>01</b>	Publicação do Edital de Chamamento Público.	<b>15/08/2019</b>
<b>02</b>	Impugnação Edital	<b>16/08/2019 a 22/08/2019</b>
<b>03</b>	Envio das propostas pelas OSC's.	<b>16/09/2019 a 18/09/2019</b>
<b>04</b>	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	<b>19/09/2019 a 20/09/2019</b>
<b>05</b>	Divulgação do resultado preliminar.	<b>23/09/2019</b>
<b>06</b>	Interposição de recursos contra o resultado preliminar.	<b>24/09/2019 a 30/09/2019</b>
<b>07</b>	Análise dos recursos pela Comissão de Seleção do CMPC	<b>01/10/2019 a 02/10/2019</b>

08	Publicação das decisões recursais e resultado final da etapa competitiva(sehouver).	03/10/2019
09	Deliberação/Homologação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural sobre o resultado da Fase de Seleção	03/10/2019
10	Publicação Deliberação CMPC resultado final Fase de Seleção Chamamento Público N° 02/2019	04/10/2019

**Leia-se:**

#### **Cronograma Fase Seleção**

<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>DATAS</b>
01	Publicação do Edital de Chamamento Público.	15/08/2019
02	Impugnação Edital	16/08/2019 a 22/08/2019
03	Envio das propostas pelas OSC's.	23/09/2019 a 25/09/2019
04	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	26/09/2019 a 27/09/2019
05	Divulgação do resultado preliminar.	30/09/2019
06	Interposição de recursos contra o resultado preliminar.	01/10/2019 a 07/10/2019
07	Análise dos recursos pela Comissão de Seleção do CMPC	08/10/2019
08	Publicação das decisões recursais e resultado final da etapa competitiva(sehouver).	09/10/2019
09	Deliberação/Homologação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural sobre o resultado da Fase de Seleção	11/10/2019
10	Publicação Deliberação CMPC resultado final Fase de Seleção Chamamento Público N° 02/2019	14/10/2019

João Monlevade, 05 de setembro de 2.019.

**FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE**

**Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil**