

RETIFICAÇÃO Nº02 À RESOLUÇÃO EDITAL nº02/2019, 8 DE MAIO DE 2.019

Objeto:

SELEÇÃO DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PARA FINS DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE JOÃO MONLEVADE ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE.

“ FASE DE HABILITAÇÃO E ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO”

Onde se lê:

6.2.1. Publicação da Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: 07 de outubro de 2019.

6.2.2. Prazo para entrega do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: 08 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2019 – Artigo 26 do Decreto Municipal 112/2018.

6.2.3. Prazo de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do plano de trabalho: 23 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019.

6.2.4. Prazo para ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário: 31 de outubro de 2019 a 14 de novembro de 2019 – Artigo 26, § 4º do Decreto Municipal 112/2018.

6.2.5. Prazo de análise técnica e jurídica do procedimento e emissão de pareceres: 18 de novembro de 2019 a 22 de novembro de 2019 – Artigos 31 e 32 do Decreto Municipal 112/2018.

6.2.6. Sessão de análise final dos documentos e planos de trabalho para declaração e emissão da Lista Final contendo as OSC's selecionadas e habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: 25 de novembro de 2019.

6.2.7. Prazo para Homologação do procedimento de Chamamento 28 de novembro de 2019.

6.2.8. Publicação da decisão a respeito da homologação do Chamamento Público contendo a Lista Final contendo as OSC's habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: 29 de novembro de 2019.

6.2.9. Início do Prazo de celebração do Termo de Colaboração: 02 de dezembro de 2019.

Leia-se:

6.2.1. Publicação da Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: 14 de outubro de 2019.

6.2.2. Prazo para entrega do plano de trabalho (modelo anexo V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais: 15 de outubro de 2019 a 28 de outubro de 2019 – Artigo 26 do Decreto Municipal 112/2018.

6.2.3. Prazo de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do plano de trabalho: 29 de outubro de 2019 a 04 de novembro de 2019.

6.2.4. Prazo para ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário: 05 de novembro de 2019 a 19 de novembro de 2019 – Artigo 26, § 4º do Decreto Municipal 112/2018.

6.2.5. Prazo de análise técnica e jurídica do procedimento e emissão de pareceres: 20 de novembro de 2019 a 26 de novembro de 2019 – Artigos 31 e 32 do Decreto Municipal 112/2018.

6.2.6. Sessão de análise final dos documentos e planos de trabalho para declaração e emissão da Lista Final contendo as OSC's selecionadas e habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: 28 de novembro de 2019.

6.2.7. Prazo para Homologação do procedimento de Chamamento 03 de dezembro de 2019.

6.2.8. Publicação da decisão a respeito da homologação do Chamamento Público contendo a Lista Final contendo as OSC's habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração: 09 de dezembro de 2019.

6.2.9. Início do Prazo de celebração do Termo de Colaboração: 10 de dezembro de 2019.

8. “DA FASE DE CELEBRAÇÃO”

Onde se lê:

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:

Cronograma Fase Celebração

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Publicação da Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de Trabalho (modelo ANEXO V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.	07/10/2019
02	Prazo para entrega do plano de trabalho (modelo ANEXO V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.	08/10/2019 a 22/10/2019
03	Prazo de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do plano de trabalho.	23/10/2019 a 30/10/2019
04	Prazo para ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.	31/10/2019 a 14/11/2019
05	Prazo de análise técnica e jurídica do procedimento de Chamamento Público	18/11/2019 a 22/11/2019
06	Sessão de análise final dos documentos e planos de trabalho, para fins de declaração e emissão de Lista final contendo as OSC's habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração.	25/11/2019
07	Homologação do Chamamento Público	28/11/2019
08	Publicação da Homologação do Chamamento Público contendo a Lista Final das OSC's habilitadas a celebrar Termo de Colaboração	29/11/2019

Leia-se:

Cronograma Fase Celebração

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA
01	Publicação da Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de Trabalho (modelo ANEXO V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.	14/10/2019
02	Prazo para entrega do plano de trabalho (modelo ANEXO V) e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.	15/10/2019 a 28/10/2019
03	Prazo de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do plano de trabalho.	29/10/2019 a 04/11/2019
04	Prazo para ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.	05/11/2019 a 19/11/2019
05	Prazo de análise técnica e jurídica do procedimento de Chamamento Público	20/11/2019 a 26/11/2019
06	Sessão de análise final dos documentos e planos de trabalho, para fins de declaração e emissão de Lista final contendo as OSC's habilitadas para celebrar o Termo de Colaboração.	28/11/2019
07	Homologação do Chamamento Público	03/12/2019
08	Publicação da Homologação do Chamamento Público contendo a Lista Final das OSC's habilitadas a celebrar Termo de Colaboração	09/12/2019

João Monlevade, 20 de setembro de 2.019.

FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil